DZIALKA NR 185/2

PRZEDMIAR ROBOT - BUDOWA
MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ UL.
LESNA W DOPIEWCU - KOSZTY

NIEKWALIFIKOWANE

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45113000-2
45231300-8

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

Budowa magistrali wodociggowej w Dopiewcu ul. Le$na
Dopiewiec ul. Le$na, dziatka nr 185/2

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo KRS 0000207519 NIP 777-23-74-247

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna mgr inz. Artur Roykowski

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2020
WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4473 Uzytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski



KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Budowa magistrali wodociagowej W DOPIEWIECU
ODCINEK OD WEZtA W98 DO W100

Lp Zakres llosé

1 Magistrala wodociggowa z rur PE 100 PN10 @400x%23,7 mm, na | 76,6 mb
odcinku od wezta w98 do wezta w100 (przy odcinkach
wykonywanych metodg bezwykopowg nalezy uzywac rury typu
RC)

2 | Wezly wodociggowe z zasuwami (wezty dodatkowe oprocz 1 szt.
weztow hydrantowych i z zaworami napowietrzajgco-
odpowietrzajgcymi zawartych w dokumentacji projektowej)

Lokalizacja weztéw dodatkowych:
w99+45 m - wezet zasuw

3 | Odtworzenie nawierzchni - przywrécenie do stanu pierwotnego | Wg przedmiaru
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Przedmiar
1 ODCINEK W98 - W100, KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (UL. LESNA)
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BUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ, DOPIEWIEC UL. LESNA KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.|  Poszcz. Razem
KOSZTORYS: BUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ, DOPIEWIEC UL. LESNA KOSZTY
NIEKWALIFIKOWANE
1 ODCINEK W98 - W100, KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (UL. LESNA)
1.1 ODCINEK W98 - W100, WYKOP OTWARTY
1.11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 roboty pomiarowe po trasie magistrali,
1
0,766 km 0,766
RAZEM 0,766
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.1.1.] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
241,29 m3 241,290
RAZEM 241,290
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1.| 0301-02 samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
2 odlegtosc do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
26,81 m3 26,810
RAZEM 26,810
4] KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
268,10 m3 268,100
RAZEM 268,100
5 Optata za utylizacje odpaddw - ziemi z wykopow m3
d.1.1] wycena
2| indywidualna
m3 0,000
268,10 m3 268,100
RAZEM 268,100
Obmiar dodatkowy
RAZEM 0,000
6| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.1| 0511-01
2| analogia
235,93 m3 235,930
RAZEM 235,930
7] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2
d.1.1.| 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
2 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. Ill-IV
383 m2 383,000
RAZEM 383,000
8| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1] 0511-01 10 cm podsypka
2
9,19 m3 9,190
RAZEM 9,190
9| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1.| 0511-04 25 cm obsypka
2
22,98 m3 22,980
RAZEM 22,980
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1.| 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia | kat.gr. I-Il - wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00)
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BUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ, DOPIEWIEC UL. LESNA KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
268,10 m3 268,100
RAZEM 268,100
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1./0236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2. 9907
268,10 m3 268,100
RAZEM 268,100
1.1.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
12 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.1] 1009-15 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm
3
76,60 m 76,600
RAZEM 76,600
13| S-219 1000- | Lagczenie rur polietylenowych o $r.nom. 400 mm metodg | potg
d.1.1. 16 zgrzewania czotowego cz.
3
7 pota 7,000
cz.
RAZEM 7,000
14| KNR 2-19 | Ksztattki katowe DN 400 w 99, w100 m
d.1.1.{ 0103-07
3| analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
15 KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.1] 0219-01 rurociggu utozonego w ziemi
3
76,6 m 76,600
RAZEM 76,600
16| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.1] 0305-05 rury PE 100 RC o s$rednicy 400 mm mufg elektrooporowag
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotwérczego/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 PRACE MONTAZOWE - WEZEX. WODOCIAGOWY w99 + 45 m
17| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 400 mm kpl.
d.1.1.| 0212-08 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 150 mm montowane na | kpl.
d.1.1.| 0213-05 rurociggach PVC i PE
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR 2-19 | Ksztaltki - tréjnik 400/400/150 szt.
d.1.1] 0106-07
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 2-28 | Wcinka w istniejgcy wodociag fi 110 mm szt.
d.1.1] 0305-03
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.1.] 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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BUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ, DOPIEWIEC UL. LESNA KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.1.| 0109-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23| S-219 1000- | Laczenie rur polietylenowych o sr.nom. 400 mm metodg | pota
d.1.1. 16 zgrzewania czotowego cz.
4
2 pota 2,000
cz.
RAZEM 2,000
24) KNNR 4 Ksztattki polietylenowe, Materiaty pomocnicze: kotnierze, | kpl.
d.1.1.| 1320-03 | $ruby, nakretki, podkiadki, ksztaltki
4| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5 ODWODNIENIE WYKOPOW
25| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.1.| 0606-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
5
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
26| KNR 2-01 | Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.1] 0615-01
5| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1.6 OPLATY i BADANIA
27 Optata za zajecia pasa drogi kpl.
d.1.1] wycena
6| indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Badanie zageszczenia gruntu po trasie wykopu szt
d.1.1] wycena
6| indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.1.| 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
6 préb
1 1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
1.2 ELEMENTY DODATKOWE
30| KNR-W 2-19| Oznakowanie armatury magistrali wodociggowe;j kpl.
d.1.2| 0134-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31 Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNP 07 Dezynfekcja i ptukanie przewodow wodociggowych o $r. | odc.
d.1.2| 0116-08.01 | 400 mm 200
m
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BUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ, DOPIEWIEC UL. LESNA KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,6 odc. 2,600
200
m
RAZEM 2,600
33 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.1.2| wycena kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
indywidualna | geodezyjne, o$wiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie ztozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z préb cisnienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34 Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.1.2| wycena biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:ODCINEK W98 - W100, KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (UL. LEŚNA)
	Dział:ODCINEK W98 - W100, WYKOP OTWARTY
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - roboty pomiarowe po trasie magistrali,
	0,766
	0,766



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	241,29
	241,290


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	26,81
	26,810


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	268,10
	268,100


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	Obmiar: 
	268,10
	268,100

	Obmiar: Obmiar dodatkowy
	
	0,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	235,93
	235,930


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	383
	383,000


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	9,19
	9,190


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	22,98
	22,980


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	268,10
	268,100


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	268,10
	268,100



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - MAGISTRALA
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 400 mm
	76,60
	76,600


	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 400 mm metodą zgrzewania czołowego
	7
	7,000


	Pozycja: Kształtki  kątowe DN 400  w 99, w100
	2
	2,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	76,6
	76,600


	Pozycja: Mufy elektrooporowe, zakup dostawa  i montaż połaczeń rury PE 100 RC o średnicy 400 mm mufą elektrooporową /zasilanie zgrzewarki z agregatu prądotwórczego/
	1
	1,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - WĘZEŁ WODOCIĄGOWY w99 + 45 mb
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 400 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE
	1
	1,000


	Pozycja: Kształtki  - trójnik 400/400/150
	1
	1,000


	Pozycja: Wcinka w istniejący wodociąg fi 110 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm
	2
	2,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm
	2
	2,000


	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 400 mm metodą zgrzewania czołowego
	2
	2,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	50
	50,000


	Pozycja: Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm
	5
	5,000



	Dział:OPŁATY i BADANIA 
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu po trasie wykopu
	4
	4,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm
	1
	1,000



	Dział:ELEMENTY DODATKOWE
	Pozycja: Oznakowanie armatury magistrali wodociągowej
	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych o śr. 400 mm
	2,6
	2,600


	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)
	2
	2,000


	Pozycja: Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)
	1
	1,000






