BUDOWA MAGISTRALI NR DZIALEK: 293/2, 121/7, 282/1, 282/4,
WODOCIAGOWEJ W DOPIEWCU 278, 281/4, 185/1
UL. SZKOLNA, KWIATOWA,

JESIONOWA

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWA
MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ W
DOPIEWCU UL. SZKOLNA,
KWIATOWA, LESNA, JESIONOWA

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa magistrali wodociggowej w Dopiewcu ul. Szkolna, Kwiatowa,
Jesionowa

ADRES INWESTYCJI: Dopiewiec ul. Szkolna, Kwiatowa, Jesionowa dziatki nr 293/2, 121/7, 282/1,
282/4, 278, 281/4, 185/1

NAZWA INWESTORA: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo KRS 0000207519 NIP 777-23-74-247

BRANZE: sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Instalacji wod-kan, Instalacji sieci mgr inz. Artur Roykowski
zewnetrznych

DATA OPRACOWANIA: 24 czerwiec 2020

WYKONAWCA: INWESTOR:
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KOSZTY KWALIFIKOWANE
Budowa magistrali wodociagowej KONARZEWO — DOPIEWIEC
ODCINEK OD WEZtA W70 DO WEZLA W105 + 30 M:
z wytgczeniem odcinka W98-W100 (koszty niekwalifikowane)

Lp Zakres llosé

1 Magistrala wodociggowa z rur PE 100 PN10 @400x%23,7 mm, na | 2 146,7 mb
odcinku od wezta w70 do wezta w107 (przy odcinkach
wykonywanych metodg bezwykopowg nalezy uzywacé rury
wielowarstwowe typu RC)

2 | Zespoty napowietrzajgco — odpowietrzajgce DN80O do zabudowy | 2 szt.
bezposrednio w ziemi

3 | Hydranty nadziemne DN80 z kontrolowanym miejscem famania | 2 szt.
1 szt. hydrantu wg dokumentacji projektowej
hydrant w105 + 30m — 2 szt. hydrantu (dodatkowy)

4 | Wezty wodociggowe z zasuwami (wezty dodatkowe oprocz 5 szt.
weztéw hydrantowych i z zaworami napowietrzajgco-
odpowietrzajgcymi zawartych w dokumentacji projektowej)

Lokalizacja weztéw dodatkowych:

w75+30 m - wezet zasuw

w78+56 m - wezel zasuw

w101+35m - wezet zasuw

w105+30 m - wezet hydrantowy - przed zasuwg DN 400
w105+30 m - wezet zasuw - zasuwa DN 400 na koricu
magistrali

5 | Odtworzenie nawierzchni z thucznia tamanego naturalnego o Wg przedmiaru
uziarnieniu od 0-31,5 mm na szerokosci 2,5 m — odtworzenie po
wykopie, na dtugosci magistrali, wysokos¢ ttucznia po
zageszczeniu 35 cm
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Przedmiar
1 ODCINEK W70 - W98, W100 - W105+30M KOSZTY KWALIFIKOWANE
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIb i llI

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbilll
1 ODCINEK W70 - W98, W100 - W105+30M KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 ODCINEK W70 - W72, w technologii przewiertu sterowanego
1.11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 .11. 0111-01 | roboty pomiarowe po trasie magistrali,
0,091 km 0,091
RAZEM 0,091
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
2| KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych/odbiorczych dla przeciskow | szt.
d.1.1.] 0306-03 | sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla
2| analogia uktadania kanatéw z kamionkowych rur przeciskowych o
dt. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci -
komora o gt. do 4,0 m w gruncie kat. I-1l, - umocnienie
Scian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na
gtebokos¢ 2,0 m ponizej poziomu komory, - wiasciwe
oznakowanie prowadzonych robét i zabezpieczenie BHP,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.1.| 0206-05 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
17,4 m3 17,400
RAZEM 17,400
4| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.1.| 0301-02 | urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2 do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
5| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2 kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
6] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do| m3
d.1.1] 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
2| analogia
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
7| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.1| 0511-01
2| analogia
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
8| KNNR 1 Zasypanie wykopéw po komorze -Zasypanie wykopéw m3
d.1.1] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
9] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1.10236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2. 9907
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
1.1.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA

-4-

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4473 Uzytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski




MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR-W 2-18| Przewiert sterowany z rur PE 100 RC o srednicy 400 mm, | m
d.1.1.| 0307-06 | przewiert sterowany wraz z prowadzeniem drutu z DY
3| analogia 1mm2 lokalizujgcego trase wodociggu utozonego w ziemi
91 m 91,000
RAZEM 91,000
11 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.1] 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 400 mm -
3| analogia | rura PE100 RC DN400 SDR 17
91 m 91,000
RAZEM 91,000
12| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.1] 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Z.
3 sr. zewn. 400 mm
9 zlgc 9,000
Z
RAZEM 9,000
13| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczenn | szt.
d.1.1.| 0305-05 | rury PE 100 RC o srednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 ODWODNIENIE WYKOPOW
14| KNR-W 2-01/| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1 .14 0606-01 | bez obsypki na gleboko$¢ do 4 m
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
15 KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.1] 0615-01
4| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
115 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
16| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.1.1] 0510-01 humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni po wykonanych
5 komorach
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
17] KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.1.1.| 0510-02 nastepne 5 cm humusu - odtworzenie nawierzchni po
5 wykonanych komorach
Krotno$c¢ = 2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.1.6 OPLATY i BADANIA
18/  Cennik Optata za zajecia pasa drogi powiatowej nr 2415P, zajecie | kpl.
d.1.1.| Zarzadu | do 50 % szerokosci jezdni, stawka 5 zt m2/ dzien
6 Drog
Powiatowych
w Poznaniu
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.1. oferty miejscu komor przewiertu sterowanego
6| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20{ KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.1.[ 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
6 prob
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.2 ODCINEK W72 - W73, w technologii przewiertu sterowanego
1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
21| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2] 0111-01 roboty pomiarowe po trasie magistrali,
1
0,133 km 0,133
RAZEM 0,133
1.2.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
22| KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych dla przeciskow sterowanych | szt.
d.1.2] 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.2. 0206-05 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
8,1 m3 8,100
RAZEM 8,100
24| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.2| 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2 do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
25| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.2| 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
26| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do| m3
d.1.2. 0108-03 | 1km gruntkat. IV, wywéz i utylizacja
2| analogia
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
27| KNR-W 2-18| Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.2| 0511-03
2| analogia
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
28] KNNR 1 | Zasypanie wykopow po komorze -Zasypanie wykopow m3
d. 1.2 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
29| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.2.{0236-03z.sz.| kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2.9907
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
1.2.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30| KNR-W 2-18| Przewiert sterowany z rur PE 100 RC o $rednicy 400 mm, | m
d.1.2.| 0307-06 | przewiert sterowany wraz z prowadzeniem drutu z DY
3| analogia 1mm2 lokalizujgcego trase wodociggu utozonego w ziemi
133 m 133,000
RAZEM 133,000
31| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2] 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 400 mm -
3 rura PE100 RC DN 400 SDR 17
133 m 133,000
RAZEM 133,000
32| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.2] 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Z.
3 sr. zewn. 400 mm
12 ztgc 12,000
Z
RAZEM 12,000
33| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.2.| 0305-05 | rury PE 100 RC o srednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.24 ODWODNIENIE WYKOPOW
34| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1 .24 0606-01 | bez obsypki na gleboko$¢ do 4 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
35| KNR 2-01 | Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.2| 0615-01
4| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.25 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
36| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.1.2] 0510-01 humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni po wykonanych
5 komorach
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
37| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.1.2| 0510-02 nastepne 5 cm humusu - odtworzenie nawierzchni po
5 wykonanych komorach
Krotno$c¢ = 2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.2.6 OPLATY i BADANIA
38 Cennik Optata za zajecia pasa drogi powiatowej nr 2415P, zajecie | kpl.
d.1.2.| Zarzadu | do 50 % szerokosci jezdni, stawka 5 zt m2/ dzien
6 Drog
Powiatowych
w Poznaniu
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.2. oferty miejscu komor przewiertu sterowanego
6| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o odc.
d.1.2. 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
6 prob
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.3 ODCINEK W73 - W74, w technologii przewiertu sterowanego
1.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
41] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.3.| 0111-01 roboty pomiarowe po trasie magistrali,
1
0,0972 km 0,097
RAZEM 0,097
1.3.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
42| KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych dla przeciskow sterowanych | szt.
d.1.3.| 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.3./ 0206-05 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
(2*3*3)*0,9 m3 16,200
RAZEM 16,200
44| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.3.| 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2 do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
(2*3*3)*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
45| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.3.| 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
46| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.3./ 0108-03 | 1km gruntkat. IV, wywéz i utylizacja
2| analogia
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
47| KNR-W 2-18| Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.3. 0511-03
2| analogia
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
48| KNNR 1 Zasypanie wykopdw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.3. 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
49| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.3.{0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2.9907
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.3.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50| KNR-W 2-18| Przewiert sterowany z rur PE 100 RC o $rednicy 400 mm, | m
d.1.3.| 0307-06 | przewiert sterowany wraz z prowadzeniem drutu z DY
3| analogia 1mm2 lokalizujgcego trase wodociggu utozonego w ziemi
97,2 m 97,200
RAZEM 97,200
51| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.3.] 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 400 mm -
3| analogia | rura PE100 RC DN 400 SDR 17
97,2 m 97,200
RAZEM 97,200
52| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.3.| 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Z.
3 sr. zewn. 400 mm
9 zlgc 9,000
Z
RAZEM 9,000
53| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.3.| 0305-05 rury PE 100 RC o srednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.34 ODWODNIENIE WYKOPOW
54| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1 34 0606-01 | bez obsypki na gleboko$¢ do 4 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
55 KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.3.| 0615-01
4| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.3.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
56| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.1.3.| 0510-01 humusu 5 cm - Odtworzenie nawierzchni po wykonanych
5 komorach
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
57| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.1.3.| 0510-02 nastepne 5 cm humusu - Odtworzenie nawierzchni po
5 wykonanych komorach
Krotno$c¢ = 2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.3.6 OPLATY i BADANIA
58  Cennik Optata za zajecia pasa drogi powiatowej nr 2415P, zajecie | kpl.
d.1.3.| Zarzadu | do 50 % szerokosci jezdni, stawka 5 zt m2/ dzien
6 Drog
Powiatowych
w Poznaniu
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.3. oferty miejscu komor przewiertu sterowanego
6| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60[ KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.3.[ 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
6 prob
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.4 ODCINEK W74 - W75+30MB, w technologii przewiertu sterowanego
1.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
61| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.4,) 0111-01 roboty pomiarowe po trasie magistrali,
1
0,1094 + 0,03 km 0,139
RAZEM 0,139
14.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
62| KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych dla przeciskow sterowanych | szt.
d.1.4.] 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.4. 0206-05 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
(2*3*3)*0,9 m3 16,200
RAZEM 16,200
64| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.4.| 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2 do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
(2*3*3)*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
65| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.4.| 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
66| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do| m3
d.1.4. 0108-03 | 1km gruntkat. IV, wywéz i utylizacja
2| analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
67| KNR-W 2-18| Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.4.| 0511-03
2| analogia
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
68 KNNR 1 | Zasypanie wykopow po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.4. 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
69| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.4./0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2.9907
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.4.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70| KNR-W 2-18| Przewiert sterowany z rur PE 100 RC o $rednicy 400 mm, | m
d.1.4.| 0307-06 | przewiert sterowany wraz z prowadzeniem drutu z DY
3| analogia 1mm2 lokalizujgcego trase wodociggu utozonego w ziemi
139,40 m 139,400
RAZEM 139,400
71 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.4] 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 400 mm,
3| analogia rura PE100 RC, DN400 SDR17
109,4 + 30 m 139,400
RAZEM 139,400
72| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.4.| 1010-15 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Z.
3 sr. zewn. 400 mm
13 zlgc 13,000
z.
RAZEM 13,000
73| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.4.| 0305-05 | rury PE 100 RC o srednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 PRACE MONTAZOWE - WEZEt. WODOCIAGOWY w75 + 30 m
74| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 400 mm kpl.
d.1.4. 0212-08 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 250 mm kpl.
d.1.4. 0212-05 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 2-19 | Trojniki stalowe o $r. nom. do 400 mm, trojnik 400/400/250| szt.
d.1.4.| 0106-07
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNNR 11 | Rurociggi PE ci$nieniowe tagczone metodg zgrzewania o m
d.1.4. 0302-05 | $r.zewn. 280 mm - rura DN 200 SDR 17
4
1 m 1,000
RAZEM 1,000
78 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.4.| 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
4 $r. zewn. 400 mm
5 ztac 5,000
z
RAZEM 5,000
79| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen szt.
d.1.4.| 0305-05 rury PE 100 RC o s$rednicy 400 mm mufg elektrooporowa
4| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotwérczego/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 KNNR 4 Ksztattki polietylenowe, Materiaty pomocnicze: kotnierze, | kpl.
d.1.4| 1320-03 $ruby, nakretki, podkfadki, ksztattki
4| analogia
RAZEM 1,000
1.4.5 ODWODNIENIE WYKOPOW
81| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | Szt.
d.1.4.| 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
5
10 szt. 10,000
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
82| KNR 2-01 | Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.4.| 0615-01
5| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.4.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
83| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.1.4| 0510-01 humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni po wykonanych
6 komorach
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
84| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.1.4.| 0510-02 nastepne 5 cm humusu - odtworzenie nawierzchni po
6 wykonanych komorach
Krotnos¢ = 2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.4.7 OPLATY i BADANIA
85  Cennik Optata za zajecia pasa drogi powiatowej nr 2415P, zajecie | kpl.
d.1.4.| Zarzadu do 50 % szerokosci jezdni, stawka 5 zt m2/ dzieh
7 Drog
Powiatowych
w Poznaniu
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.4. oferty miejscu komor przewiertu sterowanego
7| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.4. 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
7 préb
1 1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
1.5 ODCINEK W75+30MB - W77, w technologii przewiertu sterowanego
1.5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
88| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 51 0111-01 roboty pomiarowe po trasie magistrali,
0,1726 - 0,03 km 0,143
RAZEM 0,143
1.5.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
89| KNR 9-08 | Wykonanie komér startowych dla przeciskow sterowanych | Szt.
d.1.5.| 0306-03 oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie Scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wiasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.5. 0206-05 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
(2*3*3)*0,9 m3 16,200
RAZEM 16,200
91| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.5.| 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2 do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
(2*3*3)*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
92| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.5.| 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2 kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
93| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do| m3
d.1.5.| 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
2| analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
94 KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.5.( 0511-03
2| analogia
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
95| KNNR 1 Zasypanie wykopéw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.5] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
96| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.5./10236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2. 9907
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.5.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
97| KNR-W 2-18| Przewiert sterowany z rur PE 100 RC o $rednicy 400 mm, | m
d.1.5. 0307-06 | przewiert sterowany wraz z prowadzeniem drutu z DY
3| analogia 1mm2 lokalizujgcego trase wodociggu utozonego w ziemi
172,6 - 30 m 142,600
RAZEM 142,600
98| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.5. 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 400 mm,
3| analogia | rura PE 100 RC DN 400 SDR17
172,6 - 30 m 142,600
RAZEM 142,600
99| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.5.| 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
3 $ér. zewn. 400 mm
12 ztac 12,000
z.
RAZEM 12,000
100 KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.5.| 0305-05 | rury PE 100 RC o $rednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.54 ODWODNIENIE WYKOPOW
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
101| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | Szt.
d.1.5.| 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
102| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.5.| 0615-01
4| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.5.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
103| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1.5.| 0510-01 humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni po wykonanych
5 komorach
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.1.5| 0510-02 nastepne 5 cm humusu - odtworzenie nawierzchni po
wykonanych komorach
Krotno$c¢ = 2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.5.6 OPLATY i BADANIA
105 Cennik Optata za zajecia pasa drogi powiatowej nr 2415P, zajecie | kpl.
d.1.5.| Zarzadu do 50 % szerokosci jezdni, stawka 5 zt m2/ dzieh
6 Drog
Powiatowych
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.5. oferty miejscu komor przewiertu sterowanego
6| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.5. 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
préb
1 1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.6 ODCINEK W77 - W79, w technologii przewiertu sterowanego
1.6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
108 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 61 0111-01 | roboty pomiarowe po trasie magistrali,
0,1364 km 0,136
RAZEM 0,136
1.6.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
109] KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych dla przeciskdw sterowanych | szt.
d.1.6.| 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie $cian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110 KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.6.] 0206-05 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
(2*3*3)*0,9 m3 16,200
RAZEM 16,200
111 KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.6.] 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
(2*3*3)*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
112| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.6.] 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
113| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do| m3
d.1.6.] 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
2| analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
114| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.6.f 0511-03
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
115 KNNR 1 Zasypanie wykopéw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.6.] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
116] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.6./0236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2. 9907
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.6.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
117| KNR-W 2-18 | Przewiert sterowany z rur PE 100 RC o $rednicy 400 mm, | m
d.1.6./ 0307-06 | przewiert sterowany wraz z prowadzeniem drutu z DY
3| analogia 1mm2 lokalizujgcego trase wodociggu utozonego w ziemi
136.,4 m 136,400
RAZEM 136,400
118| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.6./ 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 400 mm,
3| analogia | rura PE 100 RC DN 400 SDR 17
136.,4 m 136,400
RAZEM 136,400
119] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.6.] 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
sr. zewn. 400 mm
12 ztac 12,000
z.
RAZEM 12,000
120 KNR 2-19 | tuki giete o ér. nom. 400 mm, Ksztaltka katowa w79 DN m
d.1.6.[ 0103-07 | 400
3| analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
121| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.6.f 0305-05 | rury PE 100 RC o srednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.64 PRACE MONTAZOWE | ROBOTY ZIEMNE - WEZEt. WODOCIAGOWY w78 + 56 mb
122 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.1.6./ 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
4 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
123| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.6.| 0206-05 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
(2*3*3)*0,9 m3 16,200
RAZEM 16,200
124| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.6.] 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
(2*3*3)*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
125 KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.6.| 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
126| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.6./ 0108-03 | 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
4| analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
127| KNR-W 2-18| Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.6./ 0511-03
4| analogia
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
128 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.6.] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
4| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
129 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.6.[0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
4| 2.5.2. 9907
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
130[ KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowsg o $r. 400 mm kpl.
d.1.6.f 0212-08 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwkag
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
131 KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 200 mm kpl.
d.1.6.] 0212-04 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132 KNR 2-19 | Trojniki stalowe o $r. nom. do 400 mm, tréjnik 400/400/200| szt.
d.1.6./ 0106-07
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133| KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania DN200 | m
d.1.6.| 0302-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
134 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.6.] 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
$r. zewn. 400 mm
6 zlac 6,000
z
RAZEM 6,000
135 KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.6.| 0305-05 rury PE 100 RC o srednicy 400 mm mufg elektrooporowg
4| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu prgdotworczego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136 KNNR 4 Ksztattki polietylenowe, Materiaty pomocnicze: kotnierze, | kpl
d.1.6.] 1320-03 | $ruby, nakretki, podktadki, ksztattki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6.5 PRACE MONTAZOWE | ROBOTY ZIEMNE - WEZEL WODOCIAGOWY NA ISTNIEJACYM
WODOCIAGU PVC 160, na wysokosci w78+56 mb
137| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.1.6.| 0322-04 palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbi6rkag, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. llI-IV
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
138 KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.6.| 0206-05 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
(2*3*3)*0,9 m3 16,200
RAZEM 16,200
139 KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.6.| 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
do 5t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
(2*3*3)*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
140 KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.6.] 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
141 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do| m3
d.1.6./ 0108-03 | 1km gruntkat. IV, wywéz i utylizacja
5| analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
142| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 | m3
d.1.6. 0511-03 | cm
5| analogia
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
143| KNNR 1 Zasypanie wykopow po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.6.] 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
5| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
144 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.6.[0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
5| 2.5.2. 9907
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
145 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm, | kpl.
d.1.6.] 0305-04 wcinka w istniejgcy wodocigg PVC 160
5| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm kpl.
d.1.6.f 0212-03 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwkag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE, Ksztattki - trojnik szt.
d.1.6.| 0305-04 150/150/150, redukcja 150/200
5| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
148 KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania DN 200 | m
d.1.6.f 0302-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
149 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.6.] 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Z.
sr. zewn. 400 mm
2 zlgc 2,000
Z.
RAZEM 2,000
150 KNNR 4 | Ksztattki polietylenowe, Materiaty pomocnicze: kotnierze, | kpl
d.1.6.] 1320-03 | $ruby, nakretki, podktadki, ksztattki
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6.6 ODWODNIENIE WYKOPOW
151| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1 .66 0606-01 | bez obsypki na gleboko$¢ do 4 m
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
152| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.6.] 0615-01
6| analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.6.7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
153| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.1.67. 0510-01 humusu 5 cm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
154| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.1.6.| 0510-02 nastepne 5 cm humusu
Krotno$c¢ = 2
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.6.8 OPLATY i BADANIA
155  Cennik Optata za zajecia pasa drogi powiatowej nr 2415P, 2401P, | kpl.
d.1.6.| Zarzadu do 50% szerokosci jezdni, 5 zl/ m2* dzien
8 Drog
Powiatowych
w Poznaniu
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.6. oferty miejscu komor przewiertu sterowanego
8| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.6.f 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
préb
1 1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
1.7 ODCINEK W79 - W80, w technologii przewiertu sterowanego
1.71 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
158 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.7. 0111-01 | roboty pomiarowe po trasie magistrali,
1
0,1235 km 0,124
RAZEM 0,124
1.7.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
159 KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych dla przeciskdw sterowanych | szt.
d.1.7.| 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
2| analogia | kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gtebokos¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160 KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.7. 0206-05 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
(2*3*3)*0,9 m3 16,200
RAZEM 16,200
161 KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.7.] 0301-02 | urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
(2*3*3)*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
162| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.7.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
163| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.7.] 0108-03 | 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
2| analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
164| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.7[ 0511-03
2| analogia
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
165 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.7] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
166| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.7.{0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2. 9907
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.7.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
167| KNR-W 2-18| Przewiert sterowany z rur PE 100 RC o $rednicy 400 mm, | m
d.1.7./ 0307-06 | przewiert sterowany wraz z prowadzeniem drutu z DY
3| analogia 1mm2 lokalizujgcego trase wodociggu utozonego w ziemi
123,5 m 123,500
RAZEM 123,500
168| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.7. 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 400 mm,
3| analogia | rura PE 100 RC DN 400 SDR 17
123,5 m 123,500
RAZEM 123,500
169] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.7. 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
3 $r. zewn. 400 mm
11 ztac 11,000
z.
RAZEM 11,000
170 KNR 2-19 | tuki giete o $r. nom. 400 mm, Ksztattka katowa w 80 m
d.1.7] 0103-07 | DN400
3| analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
171 KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.7./ 0305-05 | rury PE 100 RC o $rednicy 400 mm mufg elektrooporowa
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.74 ODWODNIENIE WYKOPOW
172| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.7.| 0606-01 bez obsypki na glebokos¢ do 4 m
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
173] KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.7.| 0615-01
4| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.7.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
174| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.1.7.| 0101-01 i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm,
5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA NA
ODCINKU W79 DO W83, SZEROKOSC 1,2 M,
GRUBOSC TEUCZNIA 0-31,5 MM = 0,1 M
241 m2 241,000
m2 0,000
RAZEM 241,000
175 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia tamanego naturalnego frakcja 0- | m3
d.1.7.| 0204-03 | 31,5 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm,
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA NA
ODCINKU W79 DO W83, SZEROKOSC 1,2 M,
GRUBOSC TLUCZNIA 0-31,5MM =0,1 M
24,15 m3 24,150
RAZEM 24,150
1.7.6 OPLATY i BADANIA
176|  Cennik Optata za zajecia pasa drogi powiatowej nr 2415P, 2401P, | kpl.
d.1.7.| Zarzadu | do 50 % szerokosci jezdni
6 Drog
Powiatowych
w Poznaniu
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177| Zebrane | Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.7. oferty miejscu komor przewiertu sterowanego
6| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
178| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.7./ 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
préb
1 1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.8 ODCINEK W80 - W98, WYKOP OTWARTY
1.8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
179 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 81 0111-01 | roboty pomiarowe po trasie magistrali,
0,7406 km 0,741
RAZEM 0,741
1.8.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
180 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.8.] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
2059,34 m3 2 059,340
RAZEM 2 059,340
181 KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.8.] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 10% catosci
228,82 m3 228,820
RAZEM 228,820
182 KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.8./ 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
2288,16 m3 2 288,160
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 288,160
183| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.8./ 0108-03 | 1km gruntkat. IV, wywéz i utylizacja
2| analogia
2288,16 m3 2 288,160
RAZEM 2 288,160
184| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.8. 0511-03
2| analogia
1944,94 m3 1944,940
RAZEM 1944,940
185 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.1.8./ 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV
3703,00 m2 3 703,000
RAZEM 3 703,000
186 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.8.| 0511-01 10 cm podsypka
98 m3 98,000
RAZEM 98,000
187| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.8.| 0511-04 25 cm obsypka
245 m3 245,000
RAZEM 245,000
188 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.8. 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2288,16 m3 2 288,160
RAZEM 2 288,160
189 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.8./0236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2. 9907
2288,16 m3 2 288,160
RAZEM 2 288,160
1.8.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
190] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1 .83. 1009-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm
740,6 m 740,600
RAZEM 740,600
191] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.8./ 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
$r. zewn. 400 mm
62 ztac 62,000
z.
RAZEM 62,000
192 KNR 2-19 | Luki giete o $r. nom. 400 mm, Ksztattki kgtowe DN 400 m
d.1.8.| 0103-07 w81, w82, w 83, w84, w85, w86, w87, w88, w89, w90,
3| analogia w91, w92, w93, wo4, wi5, w6, wo7, w98
18 m 18,000
RAZEM 18,000
193] KNR 2-19 | Oznakowanie taSmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.8.| 0219-01 rurociggu utozonego w ziemi
740,6 m 740,600
RAZEM 740,600
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
194| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.8./ 0305-05 | rury PE 100 RC o srednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
195] KNNR4 | RURA OSLONOWA DN 600, PE 600 - przejscie pod m
d.1.8. 1211-05 rowem
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.84 PRACE MONTAZOWE - ZESPOL. NAPOWIETRZAJACO - ODPOWIETRZAJACY w83
196] KNNR 4 | Zespot napowietrzajgco - odpowietrzajgcy o zwigkszonym | kpl.
d.1.8.| 1112-02 | wydatku, przytacze DN 80, PN 16
4| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197| KNR 2-28 | Ksztaltki PE, Ksztattki - redukcja DN100/ DN 80 szt.
d.1.8.| 0305-03
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198 KNNR 4 | Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.100 mm montowane na | kpl.
d.1.8.[ 1113-03 | rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
199 KNR 2-19 | Trojniki stalowe o $r. nom. do 400 mm, tréjnik 400/400/100| szt.
d.1.8.| 0106-07
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200 KNNR 4 | Lacznik rurowo kotnierzowy do rur PE DN/Dz 400 szt
d.1.8.| 1320-03
4| analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
201 KNNR 4 | Skrzynka uliczna fi 300 kpl.
d.1.8. 0142-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202| KNR 2-18 | Kompensator o $r. 400 mm w rurociggach sieci szt.
d.1.8./ 0314-05 | wodociggowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.8./ 1010-15 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Z.
4 $r. zewn. 400 mm
3 ztac 3,000
.
RAZEM 3,000
204| KNNR 4 | Ksztattki polietylenowe, Materiaty pomocnicze: kotnierze, | szt
d.1.8./ 1320-03 | $ruby, nakretki, podktadki, ksztattki
4| analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8.5 PRACE MONTAZOWE - WEZEL HYDRANTOWY w90 - HYDRANT DWUDZIELNY
205 KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - w90, hydrant| kpl.
d.1.8.| 0315-03 | dwudzielny
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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206| KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowsg o $r. 400 mm kpl.
d.1 .85. 0212-08 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwkag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
207| KNR 2-19 | Trojniki stalowe o $r. nom. do 400 mm, trojnik 400/400/80 | szt.
d.1.8.| 0106-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208| KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.1.8.| 0302-02 | zewn.90 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
209] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.8.| 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
$r. zewn. 400 mm
3 zlgc 3,000
z.
RAZEM 3,000
210[ KNNR 4 Ksztattki polietylenowe, Materiaty pomocnicze: kotnierze, | kpl.
d.1.8.| 1320-03 | $ruby, nakretki, podktadki, ksztattki
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.6 PRACE MONTAZOWE - ZESPOL. NAPOWIETRZAJACO - ODPOWIETRZAJACY w92
211 KNNR 4 | Zespot napowietrzajgco - odpowietrzajgcy o zwiekszonym | kpl.
d.1.8. 1112-02 | wydatku, przytacze DN 80, PN 16
6| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm; | szt.
d.1.8.[ 0305-03 | Ksztattki - redukcja DN100/ DN 80
6| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213 KNNR 4 | Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.100 mm montowane na | kpl.
d.1.8./ 1113-03 | rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214| KNR 2-19 | Trojniki stalowe o $r. nom. do 400 mm, trojnik 400/400/100| szt.
d.1.8.| 0106-07
6| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215 KNNR 4 | tacznik rurowo kotnierzowy do rur PE DN/Dz 400 kpl.
d.1.8.| 1112-08
6| analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
216| KNNR 4 | Skrzynki zeliwne, Skrzynka uliczna fi 300 kpl.
d.1.8. 0142-05
6| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
217| KNR 2-18 | Kompensator o sr. 400 mm w rurociggach sieci szt.
d.1.8.| 0314-05 | wodociggowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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218 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.8./ 1010-15 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
6 sr. zewn. 400 mm
3 zlgc 3,000
z
RAZEM 3,000
219 KNNR 4 | Ksztattki polietylenowe, Materiaty pomocnicze: kotnierze, | kpl.
d.1.8./ 1320-03 | $ruby, nakretki, podktadki, ksztattki
6| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.7 ODWODNIENIE WYKOPOW
220| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.8.| 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
7
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
221 KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- ér. 80-125 mm m
d.1.8.] 0615-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.8.8 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.8.8. ODTWORZENIE UL. KWIATOWEJ Z TLUCZNIA 0-31,5 MM, OD WEZt A W85 DO W98+
1 POLACZENIE OD WEZtA W85 DO UL. LESNEJ (30MB)
222| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na 2,5 m jezdni i m2
d.18.81. 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
(622,5 +30) * 2,5 m2 1631,250
RAZEM 1 631,250
223| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia famanego naturalnego frakcja 0- | m3
d.18.81. 0204-03 31,5 mm - grubos$c¢ po zageszczeniu 35 cm
1631,25 * 0,50 m3 815,625
RAZEM 815,625
1.8.8. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PARKING NA WYSOKOSCI WEZLOW w83 do w85: 50MB *
2 15MB
224 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.18.82. 0101-01 i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
50 * 15 m2 750,000
RAZEM 750,000
225 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia tamanego naturalnego frakcja 0- | m3
d.18.82. 0204-03 | 31,5 mm - grubo$c¢ po zageszczeniu 15 cm
750 * 0,15 m3 112,500
RAZEM 112,500
1.8.9 OPLATY i BADANIA
226|  Cennik Optata za zajecia pasa drogi powiatowej nr 2401P i drog | kpl.
d.1.8.f Gminy gminnych, do 50% szerokosci jezdni 5z/m2 *dzien
9| Dopiewo i
ZDP w
Poznaniu
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
227| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu po trasie wykopu szt
d.1.8. oferty
9 analiza
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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228| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o odc.
d.1.8./ 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
9 préb
1 2 odc. 2,000
-1
prob
RAZEM 2,000
1.9 ODCINEK W100 - W101 - PRZECISK POD TORAMI KOLEJOWYMI
1.9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
229 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.9./ 0111-01 | roboty pomiarowe po trasie magistrali,
1
0,0293 km 0,029
RAZEM 0,029
1.9.2 ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
230 KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych/ odbiorczych dla przeciskow | szt.
d.1.9.] 0306-03 | sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla
2| analogia ukfadania kanatéw z kamionkowych rur przeciskowych o
dt. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci -
komora o gt. do 4,0 m w gruncie kat. I-1l, - umocnienie
$cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na
gtebokos¢ 2,0 m ponizej poziomu komory, - wiasciwe
oznakowanie prowadzonych robét i zabezpieczenie BHP,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231 KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.9./ 0206-05 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
(2*3*3)*0,9 m3 16,200
RAZEM 16,200
232| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne rgczne z transportem | m3
d.1.9.] 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2 do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
(2*3*3)*0,1 m3 1,800
RAZEM 1,800
233| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.9. 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
234 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.9./ 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywéz i utylizacja
2| analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
235| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.9./ 0511-03
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
236 KNNR 1 Zasypanie wykopow po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.9.] 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
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237| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.9.{0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2.9907
2*3*3 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.9.3 PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
238 KNNR 4 | RURA OSLONOWA DN 600 PE, Przecisk o dtugosci do m
d.1.9. 1211-05 | 50 m rurami o $r.nominalnej 600-800 mm metodg wibrowg
3 przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.l-l|
12 m 12,000
RAZEM 12,000
239 KNR-W 2-18| Przecisk z rur PE 100 RC o $rednicy 400 mm, przecisk m
d.1.9./ 0307-06 | wraz z prowadzeniem drutu z DY 1mm2 lokalizujgcego
3| analogia | trase wodociggu utoZonego w ziemi
29,3 m 29,300
RAZEM 29,300
240 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.9. 0109-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 400 mm,
3| analogia | rura PE100 RC, DN 400 SDR 17
29,3 m 29,300
RAZEM 29,300
241 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.9. 1010-15 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
sr. zewn. 400 mm
3 ztgc 3,000
z
RAZEM 3,000
242 KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen | szt.
d.1.9.] 0305-05 | rury PE 100 RC o $rednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194 ODWODNIENIE WYKOPOW
243| KNR-W 2-01 | Igfofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.9.] 0606-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
244] KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.9.] 0615-01
4| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.9.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
245  KNR 2- Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy tlucznia m3
d.1.9.| 37/GEO na gotowym podtorzu; tluczen (kliniec) dostarczany
5/ 0501-01 wagonami z zasobnika - odtworzenie nawierzchni po
wykonanych komorach
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.9.6 OPLATY i BADANIA
246| Cennik Optata za zajecia pasa drogi Gminy Dopiewo, optata kpl.
d.1.9.]  Gminy zgodna z cennikiem 5,00 zt/ m2 dzien
6| Dopiewo
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
247| Zebrane | Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.9. oferty miejscu komor przewiertu sterowanego
6| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
248| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.9. 0706-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
6 prob
1 1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.10 ODCINEK W101 - W105 + 30 m, WYKOP OTWARTY
1.10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1
249 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 .1(1) 0111-01 roboty pomiarowe po trasie magistrali,
0,5137 km 0,514
RAZEM 0,514
1.10. ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
2
250 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.10[ 0206-05 | poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
1618,16 m3 1618,160
RAZEM 1618,160
251 KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.10[ 0301-02 samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
2 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 10% catosci
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
252 KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.10] 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
1779,95 m3 1779,950
RAZEM 1779,950
253 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.10] 0108-03 | 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
2| analogia
1779,95 m3 1779,950
RAZEM 1779,950
254/ KNR-W 2-18| Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.1g 0511-03/04
1582,2 m3 1 582,200
RAZEM 1 582,200
255 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2
d.1.10] 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorkg, w
2 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV
2568,50 m2 2 568,500
RAZEM 2 568,500
256| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.1g 0511-01 10 cm podsypka
61,64 m3 61,640
RAZEM 61,640
257| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1 .12 0511-04 | 25 cm obsypka
154,11 m3 154,110
RAZEM 154,110
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258 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.10] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2568,50 m3 2 568,500
RAZEM 2 568,500
259 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.10| 0236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2. 9907
2568,50 m3 2 568,500
RAZEM 2 568,500
1.10. PRACE MONTAZOWE - MAGISTRALA
3
260 KNNR 4 RURA OSEONOWA DN 600 PE, Przecisk o dtugosci do m
d.1.10[ 1211-05 | 50 m rurami o $r.nominalnej 600-800 mm metodg wibrowg
3 przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.|-11
6 m 6,000
RAZEM 6,000
261 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.10[ 1009-15 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm
3
513,7 m 513,700
RAZEM 513,700
262] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.10[ 1010-15 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o| Z.
3 $r. zewn. 400 mm
43 zlac 43,000
z.
RAZEM 43,000
263] KNR 2-19 | Ksztattki kgtowe DN 400 w101, w102, w103, w104, w105, | m
d.1.10] 0103-07
3| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
264| KNR 2-28 | Mufy elektrooporowe, zakup dostawa i montaz potaczen szt.
d.1.10[ 0305-05 | rury PE 100 RC o srednicy 400 mm mufg elektrooporowg
3| analogia | /zasilanie zgrzewarki z agregatu pradotworczego/
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
265 KNR 2-19 | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.10[  0219-01 rurociggu utozonego w ziemi
3
513,7 m 513,700
RAZEM 513,700
1.10. PRACE MONTAZOWE - WEZEt. WODOCIAGOWY w101 + 35 mb
4
266 KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 400 mm kpl.
d.1.10] 0212-08 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwkg
4
] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
267| KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm kpl.
d.1.10] 0212-03 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
4
] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
268 KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm kpl.
d.1.10] 0212-02 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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269 KNR 2-28 | Ksztattki PE, Wcinka w istniejgcy wodocigg DN 100 szt.
d.1.10] 0305-03
4| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
270 KNR 2-19 | Trojniki stalowe o $r. nom. do 400 mm, trojnik 400/400/150| szt.
d.1.10[ 0106-07
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
271 KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.1.10[ 0302-04 | zewn. 160 mm
4
3 m 3,000
RAZEM 3,000
272 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.10[ 1010-15 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
4 $r. zewn. 400 mm
2 zlgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
273 KNNR 4 Ksztattki polietylenowe, Prace pomocnicze: zgrzewanie szt
d.1.10[ 1320-03 kotnierze, sruby, nakretki, podktadki, ksztattk
4| analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10. PRACE MONTAZOWE - WEZEt WODOCIAGOWY w105 + 30 mb
5
274 KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 400 mm kpl.
d.1.10[ 0212-08 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
275 KNP 05 Zaslepki rurowe spawane o $r. 400 mm - przeciw kotnierz, | szt.
d.1.10[ 1275-09.01 | montaz za zasuwg
.5 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
276] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.10[ 1010-15 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Z.
5 $r. zewn. 400 mm
1 zlac 1,000
z.
RAZEM 1,000
277) KNNR 4 Ksztattki polietylenowe, Prace pomocnicze: zgrzewanie szt
d.1.10[ 1320-03 kotnierze, $ruby, nakretki, podktadki, ksztattki
5| analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10. PRACE MONTAZOWE - WEZEt. HYDRANTOWY, HYDRANT DWUDZIELNY - NA KONCU
6 MAGISTRALI w105+30m
278| KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - w105+30 m, | kpl.
d.1.10[ 0315-03 | hydrant dwudzielny
.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
279 KNR 2-19 | Trojniki stalowe o $r. nom. do 400 mm, TROJNIK szt.
d.1.10[ 0106-07 | 400/400/80
.6] analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
280 KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o Sr. m
d.1.10[ 0302-02 | zewn. 90 mm
.6
2 m 2,000
RAZEM 2,000
281 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.10[ 1010-15 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| Zz.
.6 sr. zewn. 400 mm
3 zlac 3,000
z.
RAZEM 3,000
282 KNNR 4 Ksztattki polietylenowe, Materialy pomocnicze: kotnierze, | szt
d.1.10[ 1320-03 sruby, nakretki, podktadki, ksztattki
.6 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10. ODWODNIENIE WYKOPOW
7
283| KNR-W 2-01 | Igfofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.10[ 0606-01 bez obsypki na glebokos¢ do 4 m
i
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
284| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.10] 0615-01
7| analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.10. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
8
285 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.1.10] 0101-01 | i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 15 cm
8
2,5*513,7 m2 1284,250
m2 0,000
RAZEM 1284,250
286| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia famanego naturalnego frakcja 0- | m3
d.1.10[ 0204-03 | 31,5 mm - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
.8
1284,250 * 0,35 m3 449,488
RAZEM 449,488
1.10. OPLATY i BADANIA
9
287  Cennik Optata za zajecia pasa drogi gminnej, zajecie do 50 % kpl.
d.1.10]  Gminy szerokosci jezdni 5 zi/ m2 * dobe
9] Dopiewo
analiza
indywidualna
RAZEM 1,000
288| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu po trasie wykopu otwartego | szt
d.1.10 oferty
9  wycena
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
289| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.10] 0706-05 | sr.nominalnej 400 mm -1
9 prob
1 3 odc. 3,000
-1
préb
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MAGISTRALA WODOCIAGOWA, ETAP IIbi lll

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
1.11 ELEMENTY DODATKOWE
290| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.11] 0134-02
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
291|TZKNC N-K/I| Wykonanie projektu organizacji ruchu m2
d.1.11 t.17-d.04
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
292 KNP 07 Dezynfekcja i ptukanie przewodoéw wodociggowych o ér. | odc.
d.1.11] 0116-08.01 | 400 mm 200
m
11,12 odc. 11,120
200
m
RAZEM 11,120
293| TZKNC N-K/I| Wykonanie dokumentaciji powykonawczej, operat m2
d.1.11| t17-d.04 | kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
analogia geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie zlozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z prob ci$nienia)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
294| KNR 2-25 | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kont
d.1.11]  0102-01 biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne) ener
analogia .
1 kont 1,000
ener
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:ODCINEK W70 - W98, W100 - W105+30M  KOSZTY KWALIFIKOWANE
	Dział:ODCINEK W70 - W72, w technologii przewiertu sterowanego
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - roboty pomiarowe po trasie magistrali,
	0,091
	0,091

	0,133
	0,133

	0,0972
	0,097

	0,1094 + 0,03
	0,139

	0,1726 - 0,03
	0,143

	0,1364
	0,136

	0,1235
	0,124

	0,7406
	0,741

	0,0293
	0,029

	0,5137
	0,514



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - MAGISTRALA
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/odbiorczych dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	2
	2,000


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	17,4
	17,400

	8,1
	8,100

	(2 * 3 * 3) * 0,9
	16,200


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	2,6
	2,600

	0,9
	0,900

	(2 * 3 * 3) * 0,1
	1,800


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	20
	20,000

	9
	9,000

	2 * 3 * 3
	18,000

	2288,16
	2 288,160

	1779,95
	1 779,950


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	20
	20,000

	9
	9,000

	2 * 3 * 3
	18,000

	18
	18,000

	2288,16
	2 288,160

	1779,95
	1 779,950


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	20
	20,000

	9
	9,000

	2 * 3 * 3
	18,000

	1944,94
	1 944,940

	1582,2
	1 582,200


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	20
	20,000

	9
	9,000

	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	20
	20,000

	9
	9,000

	2 * 3 * 3
	18,000

	2288,16
	2 288,160

	2568,50
	2 568,500


	Pozycja: Wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	1
	1,000


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	2059,34
	2 059,340

	1618,16
	1 618,160


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	228,82
	228,820

	180
	180,000


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	3703,00
	3 703,000

	2568,50
	2 568,500


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	98
	98,000

	61,64
	61,640


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	245
	245,000

	154,11
	154,110


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	2288,16
	2 288,160

	2568,50
	2 568,500


	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	1
	1,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - MAGISTRALA
	Pozycja: Przewiert sterowany z rur PE 100 RC o średnicy 400 mm,  przewiert sterowany wraz z prowadzeniem drutu z DY 1mm2 lokalizującego trasę wodociągu ułożonego w ziemi
	91
	91,000

	133
	133,000

	97,2
	97,200

	139,40
	139,400

	172,6 - 30
	142,600

	136,4
	136,400

	123,5
	123,500


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 400 mm - rura PE100 RC DN400 SDR 17
	91
	91,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	9
	9,000

	12
	12,000

	13
	13,000

	11
	11,000

	62
	62,000

	3
	3,000

	43
	43,000


	Pozycja: Mufy elektrooporowe, zakup dostawa  i montaż połaczeń rury PE 100 RC o średnicy 400 mm mufą elektrooporową /zasilanie zgrzewarki z agregatu prądotwórczego/
	1
	1,000

	2
	2,000

	3
	3,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 400 mm - rura PE100 RC DN 400 SDR 17
	133
	133,000

	97,2
	97,200


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 400 mm, rura PE100 RC, DN400 SDR17
	109,4 + 30
	139,400


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 400 mm, rura PE 100 RC DN 400 SDR17
	172,6 - 30
	142,600


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 400 mm, rura PE 100 RC DN 400 SDR 17
	136,4
	136,400

	123,5
	123,500


	Pozycja: Łuki gięte o śr. nom. 400 mm, Kształtka kątowa w79 DN 400
	1
	1,000


	Pozycja: Łuki gięte o śr. nom. 400 mm, Kształtka kątowa w 80 DN400
	1
	1,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 400 mm
	740,6
	740,600

	513,7
	513,700


	Pozycja: Łuki gięte o śr. nom. 400 mm, Kształtki  kątowe DN 400 w81, w82, w 83, w84, w85, w86, w87, w88, w89, w90, w91, w92, w93, w94, w95, w96, w97, w98
	18
	18,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	740,6
	740,600

	513,7
	513,700


	Pozycja: RURA OSŁONOWA DN 600, PE 600 - przejście pod rowem
	12
	12,000


	Pozycja: RURA OSŁONOWA DN 600 PE, Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 600-800 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II
	12
	12,000

	6
	6,000


	Pozycja: Przecisk z rur PE 100 RC o średnicy 400 mm,  przecisk wraz z prowadzeniem drutu z DY 1mm2 lokalizującego trasę wodociągu ułożonego w ziemi
	29,3
	29,300


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 400 mm, rura PE100 RC, DN 400 SDR 17
	29,3
	29,300


	Pozycja: Kształtki  kątowe DN 400 w101, w102, w103, w104, w105,
	5
	5,000



	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	20
	20,000

	10
	10,000

	30
	30,000

	200
	200,000

	150
	150,000


	Pozycja: Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm
	10
	10,000

	5
	5,000

	15
	15,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni po wykonanych komorach
	30
	30,000

	1
	1,000


	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu - odtworzenie nawierzchni po wykonanych komorach

Krotność = 2
	30
	30,000

	1
	1,000


	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - Odtworzenie nawierzchni po wykonanych komorach
	30
	30,000


	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu - Odtworzenie nawierzchni po wykonanych komorach

Krotność = 2
	30
	30,000


	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	30
	30,000


	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu

Krotność = 2
	30
	30,000


	Pozycja: Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowym podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany wagonami z zasobnika - odtworzenie nawierzchni po wykonanych komorach
	3
	3,000



	Dział:OPŁATY i BADANIA 
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej nr 2415P, zajęcie do 50 % szerokości jezdni, stawka 5 zł m2/ dzień
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w miejscu komór przewiertu sterowanego
	2
	2,000

	1
	1,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm
	1
	1,000

	2
	2,000

	3
	3,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej nr 2415P, 2401P, do 50% szerokości jezdni, 5 zł/ m2* dzień
	1
	1,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej nr 2415P, 2401P, do 50 % szerokości jezdni
	1
	1,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej nr 2401P i dróg gminnych, do 50% szerokości jezdni 5zł/m2 *dzień
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu po trasie wykopu
	4
	4,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi Gminy Dopiewo, opłata zgodna z cennikiem 5,00 zł/ m2 dzień
	1
	1,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi gminnej, zajęcie do 50 % szerokości jezdni 5 zł/ m2 * dobę
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu po trasie wykopu otwartego
	5
	5,000



	Dział:ODCINEK W72 - W73, w technologii przewiertu sterowanego
	Dział:ODCINEK W73 - W74, w technologii przewiertu sterowanego
	Dział:ODCINEK W74 - W75+30MB, w technologii przewiertu sterowanego
	Dział:PRACE MONTAŻOWE - WĘZEŁ WODOCIĄGOWY w75 + 30 mb
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 400 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 250 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Trójniki stalowe o śr. nom. do 400 mm, trójnik 400/400/250
	1
	1,000


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 280 mm - rura DN 200 SDR 17
	1
	1,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	5
	5,000


	Pozycja: Mufy elektrooporowe, zakup dostawa  i montaż połaczeń rury PE 100 RC o średnicy 400 mm mufą elektrooporową /zasilanie zgrzewarki z agregatu prądotwórczego/
	1
	1,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:ODCINEK W75+30MB - W77, w technologii przewiertu sterowanego
	Dział:ODCINEK W77 - W79, w technologii przewiertu sterowanego
	Dział:PRACE MONTAŻOWE I ROBOTY ZIEMNE - WĘZEŁ WODOCIĄGOWY w78 + 56 mb
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	24
	24,000


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	(2 * 3 * 3) * 0,9
	16,200


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	(2 * 3 * 3) * 0,1
	1,800


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	18
	18,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 400 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	2
	2,000


	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 200 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Trójniki stalowe o śr. nom. do 400 mm, trójnik 400/400/200
	1
	1,000


	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania DN200
	3
	3,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	6
	6,000


	Pozycja: Mufy elektrooporowe, zakup dostawa  i montaż połaczeń rury PE 100 RC o średnicy 400 mm mufą elektrooporową /zasilanie zgrzewarki z agregatu prądotwórczego
	1
	1,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE I ROBOTY ZIEMNE - WĘZEŁ WODOCIĄGOWY NA ISTNIEJĄCYM WODOCIĄGU PVC 160, na wysokości w78+56 mb
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	24
	24,000


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	(2 * 3 * 3) * 0,9
	16,200


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	(2 * 3 * 3) * 0,1
	1,800


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	18
	18,000


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	2 * 3 * 3
	18,000


	Pozycja: Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm, wcinka w istniejący wodociąg PVC 160
	1
	1,000


	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Kształtki PE na rurociągach PE, Kształtki - trójnik 150/150/150, redukcja 150/200
	2
	2,000


	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania DN 200
	2
	2,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	2
	2,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:ODCINEK W79 - W80, w technologii przewiertu sterowanego
	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm, ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ODCINKU W79 DO W83, SZEROKOŚĆ 1,2 M, GRUBOŚĆ TŁUCZNIA 0-31,5 MM = 0,1 M
	241
	Obmiar: 
	241,000


	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia łamanego naturalnego frakcja 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm, ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ODCINKU W79 DO W83, SZEROKOŚĆ 1,2 M, GRUBOŚĆ TŁUCZNIA 0-31,5 MM = 0,1 M
	24,15
	24,150


	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm
	2,5 * 513,7
	Obmiar: 
	1 284,250


	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia łamanego naturalnego frakcja 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	1284,250 * 0,35
	449,488



	Dział:ODCINEK W80 - W98, WYKOP OTWARTY
	Dział:PRACE MONTAŻOWE - ZESPÓŁ NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCY w83
	Pozycja: Zespół napowietrzająco - odpowietrzający o zwiększonym wydatku, przyłącze DN 80, PN 16
	1
	1,000


	Pozycja: Kształtki PE, Kształtki  - redukcja DN100/ DN 80
	1
	1,000


	Pozycja: Zasuwy typu "E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE
	1
	1,000


	Pozycja: Trójniki stalowe o śr. nom. do 400 mm, trójnik 400/400/100
	1
	1,000


	Pozycja: Łącznik rurowo kołnierzowy do rur PE DN/Dz 400
	2
	2,000


	Pozycja: Skrzynka uliczna fi 300
	1
	1,000


	Pozycja: Kompensator o śr. 400 mm w rurociągach sieci wodociągowych
	1
	1,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	3
	3,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - WĘZEŁ HYDRANTOWY  w90 - HYDRANT DWUDZIELNY
	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm - w90,  hydrant dwudzielny
	1
	1,000


	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 400 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Trójniki stalowe o śr. nom. do 400 mm, trójnik 400/400/80
	1
	1,000


	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm
	2
	2,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	3
	3,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - ZESPÓŁ NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCY w92
	Pozycja: Zespół napowietrzająco - odpowietrzający o zwiększonym wydatku, przyłącze DN 80, PN 16
	1
	1,000


	Pozycja: Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm; Kształtki  - redukcja DN100/ DN 80
	1
	1,000


	Pozycja: Zasuwy typu "E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE
	1
	1,000


	Pozycja: Trójniki stalowe o śr. nom. do 400 mm, trójnik 400/400/100
	1
	1,000


	Pozycja: Łącznik rurowo kołnierzowy do rur PE DN/Dz 400
	2
	2,000


	Pozycja: Skrzynki żeliwne, Skrzynka uliczna fi 300
	1
	1,000


	Pozycja: Kompensator o śr. 400 mm w rurociągach sieci wodociągowych
	1
	1,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	3
	3,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:ODTWORZENIE UL. KWIATOWEJ Z TŁUCZNIA 0-31,5 MM, OD WĘZŁA W85 DO W98+ POŁĄCZENIE OD WĘZŁA W85 DO UL. LEŚNEJ (30MB) 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na 2,5 m jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm
	(622,5 + 30) * 2,5
	1 631,250


	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia łamanego naturalnego frakcja 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 35 cm
	1631,25 * 0,50
	815,625



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PARKING NA WYSOKOŚCI WĘZŁÓW w83 do w85: 50MB * 15MB
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm
	50 * 15
	750,000


	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia łamanego naturalnego frakcja 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	750 * 0,15
	112,500



	Dział:ODCINEK W100 - W101 - PRZECISK POD TORAMI KOLEJOWYMI
	Dział:ODCINEK W101 - W105 + 30 m, WYKOP OTWARTY
	Dział:PRACE MONTAŻOWE - WĘZEŁ WODOCIĄGOWY w101 + 35 mb
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 400 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	2
	2,000


	Pozycja: Kształtki PE, Wcinka w istniejący wodociąg DN 100
	3
	3,000


	Pozycja: Trójniki stalowe o śr. nom. do 400 mm, trójnik 400/400/150
	1
	1,000


	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm
	3
	3,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	2
	2,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Prace pomocnicze: zgrzewanie kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtk
	1
	1,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - WĘZEŁ WODOCIĄGOWY w105 + 30 mb
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 400 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	1
	1,000


	Pozycja: Zaślepki rurowe spawane o śr. 400 mm - przeciw kołnierz, montaż za zasuwą
	1
	1,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Prace pomocnicze: zgrzewanie kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - WĘZEŁ HYDRANTOWY, HYDRANT DWUDZIELNY - NA KOŃCU MAGISTRALI  w105+30m 
	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm - w105+30 m,  hydrant dwudzielny
	1
	1,000


	Pozycja: Trójniki stalowe o śr. nom. do 400 mm, TRÓJNIK 400/400/80
	1
	1,000


	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm
	2
	2,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 400 mm
	3
	3,000


	Pozycja: Kształtki polietylenowe, Materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki, kształtki
	1
	1,000



	Dział:ELEMENTY DODATKOWE
	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym
	10
	10,000


	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych o śr. 400 mm
	11,12
	11,120


	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)
	2
	2,000


	Pozycja: Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)
	1
	1,000






