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I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 
TEMAT: 
 

Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Gołuski wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę umożliwiającej realizację inwestycji 

 
ADRES 

powiat poznański, gmina Dopiewo 
obręb Gołuski 

NR 
DZIAŁEK: 

Obręb 7 Palędzie - 291/38,  
Obręb 5 Gołuski -  127, 139, 131/9, 131/1, 133/6, 1, 7/1, 140/2, 
129/4, 160/4, 130/10, 131/8, 132/1, 162/4 ,163/6, 163/2, 169/7, 

169/10, 9/13, 19/1, 42, 93, 180/1, 199/18, 193, 179, 190/1, 178/1, 
345, 181/14, 181/21, 276, 289/2, 307/3, 8/24, 7/22, 8/23, 151/9, 11/3, 

12/4, 11/19, 143/3, 143/3, 178/1, 193. 
KATEGORIA 
OBIEKTU: 

XXVI 

 
STADIUM:  

PROJEKT BUDOWLANY 

BRANŻA: SANITARNA 

 
OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA 

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 – Prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami. 

OŚWIADCZAMY, 
że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z Prawem budowalnym, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Adam Masłowski 

Nr ewid. WKP/0350/POOS/12 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
(pieczątka i podpis) 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Artur Roykowski 

Nr ewid. WKP/0255/PWOS/05 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
(pieczątka i podpis) 
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II.  KOPIA UPRAWNIE Ń BUDOWLANYCH I PRZYNALE ŻNOŚĆ DO IZBY 
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„W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BIURO PRO JEKTÓW 
PRACOWNIA SANITARNA ADAM MASŁOWSKI ZASTRZEGA SOBIE PRAWA 
AUTORSKIE W ZAKRESIE PUBLIKACJI I WDRO ŻEŃ, ORAZ OŚWIADCZA I Ż 
INFORMACJE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJ NE W NIEJ 
ZAWARTE PODLEGAJ Ą OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 
16.04.1993 R O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI ( DZ.U. NR 47 POZ. 
211 Z PÓŹ. ZM.), A TAK ŻE USTAWY Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE 
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24 POZ. 83 Z PÓŹ. ZM.).” 

 
 
Wszelkie zmiany w projekcie wynikające np. zaistnienia problemów technicznych czy 
niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. 
 

Nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano 
jedynie jako przykładowe rozwiązania. 

Mogą być stosowane materiały i urządzenia równoważne pod warunkiem spełnienia 
wymagań zawartych projekcie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

 

Roboty budowlany realizować na podstawie projektu budowlanego oraz zatwierdzonego 
do realizacji projektu wykonawczego. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zweryfikować ważność 
decyzji, uzgodnień i opinii. 
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III.  CZEŚĆ OPISOWA 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski w 
ramach zadania: Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Gołuski wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej realizację 
inwestycji. 
 
Inwestycja obejmuje budowę: 

• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 
• przyłącza kanalizacji sanitarnej (wg odrębnego opracowania), 
• odtworzenie nawierzchni (wg odrębnego opracowania), 
• budowę 3 szt. przepompowni ścieków sanitarnych  

1.2. Inwestor 

Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 

1.3. Zakres i cel pracowania. 

Lokalizacja niniejszego przedsięwzięcia przedstawiona została na załączonej aktualnej mapie 
zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500. W opracowaniu określono średnice i 
zagłębienia projektowanej sieci, zastosowane materiały oraz elementy uzbrojenia sieci. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej zostały opracowane wg odrębnej dokumentacji. 
 
W zakresie inwestycji wykonane zostanie: 

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 o dł. 5483 m, PVC Ø250 o dł. 
1600 m, 

• sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90 o dł. 239 m, PE110 o dł. 665m, 
• przepompownia ścieków DN2000 wraz ze sterowaniem - 3 kpl. 
• odtworzenie nawierzchni (wg odrębnego opracowania Projektu branży drogowej). 

 
Celem opracowania jest przedstawienie prawidłowych rozwiązań budowlanych oraz 
technologicznych odprowadzenia ścieków sanitarnych w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę.  
Projektowana sieć prowadzona będzie w drogach gminnych, powiatowych i prywatnych wg 
zakresu określonego przez inwestora tj. Gminę Dopiewo.  
 
Podstawa opracowania 
– Umowa z Gminą Dopiewo nr ROA.272.10.171.2015, 
– Mapy syt.- wys. do celów projektowych,  
– Opinia geotechniczna,  
– Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gołuski wydane przez 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, 
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
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– Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
– Decyzja Wójta Gminy Dopiewo na posadowienie w drodze gminnej urządzeń 

infrastruktury technicznej, 
– Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na posadowienie w drodze 

powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej, 
– Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntów, 
– Wizja lokalna w terenie. 
 
Polskie Normy  
 
− PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
− PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. 
− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
− PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 

− PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

 
Przepisy i opracowania związane 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. 

U.2010.243.1623 z późniejszymi zmianami). 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r.; 

Dz. U. z 2001 nr 129, poz. 802 z późniejszymi zmianami). 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r.; Dz.U. z 2012 

poz. 145). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). 
− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.391). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 
91/02 poz. 811).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 nr 47 poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 27 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. 
U. z 2012, poz. 462). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1125, 1126). 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2003r. 

− Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wykonania i Odbioru Robót przy 
opisie poszczególnych rodzajów robót. 

− Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych. 
 

1.4. Lokalizacja inwestycji, zgodność z planem zagospodarowania 
przestrzennego 

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie miejscowości Gołuski, gmina Dopiewo, 
województwo wielkopolskie. Projektowana sieć kanalizacyjna jest inwestycją o charakterze 
liniowym, której trasa przebiega w poszczególnych ulicach miejscowości Gołuski zgodnie z 
zakresem określonym przez inwestora. Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana  
jest w pasach dróg znajdujących się w administracji Gminy Dopiewo, Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu oraz w drogach prywatnych. W rejonie projektowanej kanalizacji 
sanitarnej tereny przyległe stanowi w znacznej większości zabudowa w postaci domów 
jednorodzinnych, niewielkie firmy oraz niezabudowane działki. W rejonie inwestycji 
przepływa niewielka rzeczka Wirynka o charakterze rowu melioracyjnego, stanowiąca lewy 
dopływ Warty. Dla inwestycji wydana została decyzja lokalizacyjna inwestycji celu 
publicznego nr RPPiOŚ.6733.14.2016 z dnia 01.04.2016r. (dla ulic: ulice: Dopiewska, 
Stokrotki, Kwiatowa, Zielarska, Nowa, Polna, Irysowa, Piwoniowa, Leśna, Ogrodowa, 
Szkolna, Lipowa, Akacjowa, Klonowa, Starowiejska, Pamiątkowa, Wspólna, Ks. 
Laskowskiego, Rozmarynowa, os. Leśne) oraz dla części kanalizacji w ul. Stokrotki 
decyzja RPPiOŚ.6733.15.2016 z dnia 01.04.2016r. 

Część działek, na których realizowane będzie planowane przedsięwzięcie, tj działki 
8/24, 7/22, 8/23, 151/9, 11/3, 12/4, 11/19, 143/3 objęte są miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego z godnie z uchwałą Rady Gminy Dopiewo. Pierwsze 
strony planów oraz plan poglądowy planów zagospodarowania przestrzennego dla m. 
Gołuski stanowi załącznik do projektu. 
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1.5. Stosunki własnościowe 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na działkach gminnych, Zarządu Dróg 
Powiatowych oraz prywatnych:  
 
DZIAŁKI PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA SIE Ć KANALIZACJI SANITARNEJ  

Lp.
Nr 
działki

Obręb
Nr 
obr.

Ulica Gmina Wła ściciel / Adres wła ściciela
Zgoda 
wła ściciela

1 291/38 PALĘDZIE 7 Lubczykowa DOPIEWO
GEPHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
Udział : 1/1Siedz : 60-808 POZNAŃ, ul. ZEYLANDA 7 m.5

Oświadczenie z 
dnia 21.06.2016r.

2 127 GOŁUSKI 5 Dopiewska DOPIEWO
Skarb Państwa - właściciel, Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu - zarządca, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

decyzja ZDP

3 139 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

4 131/9 GOŁUSKI 5 Kwiatowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

5 131/1 GOŁUSKI 5 Dopiewska DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

6 133/6 GOŁUSKI 5 Zielarska DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

7 1 GOŁUSKI 5 Nowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

8 7/1 GOŁUSKI 5 Nowa DOPIEWO

Współwłaściciel JĘDRZEJCZAK JANUSZ ( JAN, STEFANIA 
) Udział : 4/6Zam : 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 41 
współwłaściciel JĘDRZEJCZAK KRZYSZTOF ( JANUSZ, 
IRENA ) Udział : 1/6Zam : 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 
41 współwłaściciel WACHOWIAK ANNA MARIA ( JANUSZ, 
IRENA ) Udział : 1/6Zam : 60-005 POZNAŃ, ul. 

Oświadczenie z 
dnia 23.06.2016r.
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Lp.
Nr 
działki

Obręb
Nr 
obr.

Ulica Gmina Wła ściciel / Adres wła ściciela
Zgoda 
wła ściciela

9 140/2 GOŁUSKI 5 Polna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

10 129/4 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

11 160/4 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO

KACZMAREK IRENEUSZ MIROSŁAW ( CZESŁAW, ZOFIA ) 
Udział : 1/1MZam : 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 
14współwłaścicielKACZMAREK MARTYNA ( JAROSŁAW, 
KATARZYNA ) Udział : MZam : 62-070 GOŁUSKI, ul. 

Oświadczenie z 
dnia 08.01.2016r.

12 130/10 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

13 131/8 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

14 132/1 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

15 162/4 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO

CZARNECKA AGNIESZKA ( MARIAN, MIROSŁAWA ) 
Udział : 1/4Zam : 60-161 POZNAŃ, ul. IZAAKA NEWTONA 
6F m.16 współwłaściciel CHOJECKI MARCIN ( ZBIGNIEW, 
HALINA ) Udział : 1/4Zam : 85-791 BYDGOSZCZ, ul. 
WINCENTEGO WITOSA 1 m.21 współwłaściciel 
KACZMAREK ELŻBIETA ( ANDRZEJ, BOŻENA ) Udział : 
1/4Zam : 62-070 PALĘDZIE, ul. POCZTOWA 45 Adres do 
korespondencji:61-829 Poznań,ul. Podgórna 4/5A 

Oświadczenie z 
dnia 03.06.2016r.

16 163/6 GOŁUSKI 5 Irysowa DOPIEWO

JĘDRZEJCZAK JANUSZ ( JAN, STEFANIA ) Udział : 4/6Zam 
: 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 41 współwłaściciel 
JĘDRZEJCZAK KRZYSZTOF ( JANUSZ, IRENA ) Udział : 
1/6Zam : 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 41 współwłaściciel 
WACHOWIAK ANNA MARIA ( JANUSZ, IRENA ) Udział : 

Oświadczenie z 
dnia 08.01.2016r.

17 163/2 GOŁUSKI 5 Irysowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

18 169/7 GOŁUSKI 5 Piwoniowa DOPIEWO
PANKIEWICZ WOJCIECH ( CZESŁAW, WANDA ) Udział : 
MZam : GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 
18współwłaścicielPANKIEWICZ RENATA MARIA ( 

Oświadczenie z 
dnia 23.01.2016r.

19 169/10 GOŁUSKI 5 Piwoniowa DOPIEWO
PANKIEWICZ WOJCIECH ( CZESŁAW, WANDA ) Udział : 
MZam : GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 18 współwłaściciel 
PANKIEWICZ RENATA MARIA ( HIERONIM, MARIANNA ) 

Oświadczenie z 
dnia 23.01.2016r.

20 19/13 GOŁUSKI 5 przy Polnej DOPIEWO
SZYMKOWIAK MARIAN ADAM ( JAN, JOANNA ) Udział : 
1/1Zam : PALĘDZIE, ul. LEŚNA 15

Oświadczenie z 
dnia 15.01.2016r.

21 19/1 GOŁUSKI 5 przy Polnej DOPIEWO
SZYMKOWIAK MARIAN ADAM ( JAN, JOANNA ) Udział : 
1/1Zam : PALĘDZIE, ul. LEŚNA 15

Oświadczenie z 
dnia 15.01.2016r.

22 42 GOŁUSKI 5 Leśna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

23 93 GOŁUSKI 5 Ogrodowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

24 180/1 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO
Skarb Państwa - właściciel, Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu - zarządca, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

decyzja ZDP

25 199/18 GOŁUSKI 5 Os. Leśne DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

26 193 GOŁUSKI 5 Leśna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

27 179 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO
Skarb Państwa - właściciel, Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu - zarządca, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

decyzja ZDP

28 178/1 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

29 345 GOŁUSKI 5 Lipowa DOPIEWO
Skarb Państwa - właściciel, Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu - zarządca, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

decyzja ZDP

30 181/14 GOŁUSKI 5 Akacjowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

31 181/21 GOŁUSKI 5 Klonowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

32 276 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

33 289/2 GOŁUSKI 5 Starowiejska DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

34 307/3 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

35 8/24 GOŁUSKI 5 Pamiątkowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

36 7/22 GOŁUSKI 5 Pamiątkowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

37 8/23 GOŁUSKI 5 DOPIEWSKA DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

38 151/9 GOŁUSKI 5 Wspólna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

39 11/3 GOŁUSKI 5 Ks. LaskowskiegoDOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

40 12/4 GOŁUSKI 5 RozmarynowaDOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

41 11/19 GOŁUSKI 5 RozmarynowaDOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

42 143/3 GOŁUSKI 5 DOPIEWSKA DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG  
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DZIAŁKI, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST PRZEPOMPOWNI A 
ŚCIEKÓW SANITARNYCH W MIEJSCOWO ŚCI GOŁUSKI 
 
Lp. Nr działkiObręb

Nr 
obrę

Ulica Gmina Wła ściciel / Adres wła ściciela
Zgoda 
właściciela

1 143/3 GOŁUSKI 5 DOPIEWSKA DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

2 178/1 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

3 193 GOŁUSKI 5 Leśna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG  

1.6. Warunki gruntowo – wodne  

Warunki zostały określone w załączniku nr 13 do Projektu Budowlanego. 
 

1.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny 
przyległe. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane Art. 20 - obszar oddziaływania niniejszej 
inwestycji mieści się w granicy działek określonych w rozdziale 1.5 – Obręb 7 Palędzie - 
291/38, Obręb 5 Gołuski -  127, 139, 131/9, 131/1, 133/6, 1, 7/1, 140/2, 129/4, 160/4, 130/10, 
131/8, 132/1, 162/4 ,163/6, 163/2, 169/7, 169/10, 9/13, 19/1, 42, 93, 180/1, 199/18, 193, 179, 
178/1, 345, 181/14, 181/21, 276, 289/2, 307/3, 8/24, 7/22, 8/23, 151/9, 11/3, 12/4, 11/19, 
143/3, 143/3, 178/1, 193, gmina Dopiewo. 

1.8. Informacje o przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia. 

Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia. 
 
Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszarów NATURA 2000. Dla przedsięwzięcia 
uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko.  
W strefie oddziaływania projektowanej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie ustala się obszarów ograniczonego użytkowania.  
 
Wytyczne dla Wykonawcy:  
 
– Wykonawca robót usunie wszelkie odpady, w tym nadmiar mas ziemnych, z terenu 

budowy i zrealizuje ich utylizację (kartę odpadu należy dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej).  

– Wykorzystane w trakcie inwestycji materiały muszą posiadać aprobaty, certyfikaty, 
atesty. 

– W celu zredukowania hałasu i zanieczyszczeń należy użyć maszyn w dobrym stanie 
technicznym. 

– Place budowy należy zorganizować w sposób uniemożliwiający powstanie wtórnej emisji 
pyłu. 

• W projekcie zostały przyjęte takie rozwiązania, które gwarantują dotrzymanie 
standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. W celu zapewnienia szczelności 
na etapie eksploatacji i braku wpływu negatywnego na środowisko projektowane sieci i 
przyłącza (wg odrębnego opracowania) należy wykonać z materiałów zgodnych z 
projektem budowlanym. Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje uciążliwości i 
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nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w rejonie i 
poza rejonem inwestycji. 

1.9. Informacja o odpadach. 

W trakcie prowadzenia inwestycji występować będą odpady związane z prowadzeniem robót 
ziemnych, instalacyjnych, wykończeniowych.  
Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub innych materiałów.  
Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie 
z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe 
gospodarowanie odpadami.  
Grunt zostanie zagospodarowany przez wykonawcę robót zgodnie z zapisami ustawy o 
zagospodarowaniu mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych (Dz.U. z 2006r. nr 129, 
poz. 902), czynność tą wykonawca powierzy firmie z odpowiednimi uprawnieniami. 
Powstające na etapie budowy odpady będą zbierane w sposób selektywny z uwzględnieniem 
zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi  oraz odpadami nadającymi się do 
powtórnego wykorzystania i przekazać firmom prowadzących skup, unieszkodliwianie lub 
zajmujących się wtórnym wykorzystaniem odpadów, ewentualnie przekazać firmom 
zajmujących się wywożeniem odpadów i posiadającym odpowiednie zezwolenie w tym 
zakresie. 
Materiały odpadowe winny być przetransportowane na składowisko, które posiada 
odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadów danego 
typu.  

1.10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
budowlanego 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 

Brak terenu górniczego w granicach inwestycji. 
Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

1.11. Ochrona konserwatorska 

Na podstawie informacji od Powiatowego Konserwatora Zabytków pismo nr 
KZ.4123.16.00088.2015.V z dnia 10.11.2015 r., stwierdza się, że częściowo obszar 
planowanej inwestycji przebiega przez strefę stanowisk archeologicznych ujętych w 
ewidencji zabytków, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan 
zachowania. Za konieczne uważa się, prowadzenie badań archeologicznych podczas 
realizacji prac związanych z realizacją inwestycją.  
W ramach prac projektowych uzyskano Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, 
które stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 
 

1.12. Charakterystyka jakościowa i ilościowa ścieków 

Charakterystyka ilościowa ścieków sanitarnych  
Charakterystyka ilościowa objęta opracowaniem, została przedstawiona w załączniku do 
projektu. 
 



www.pracowniasanitarna.pl 
 
 

 
PROJEKT BUDOWLANY – KANALIZACJA SANITARNA – lipiec 2016r. 

17

Bilans ilościowy ścieków surowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody [Dz.U. 2002 nr 8 poz.70] oraz ilości mieszkańców.  
 
Charakterystyka jakościowa ścieków sanitarnych objęta opracowaniem. 
Obszar objęty projektem charakteryzuje się zabudową niską, budynkami jednorodzinnymi 
i gospodarczymi w zabudowie indywidualnej. Na tym terenie nie występują zakłady 
przemysłowe zatem ścieki powstające na tym obszarze mają charakter typowy dla ścieków 
bytowo-gospodarczych. 

1.13. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na projektowanym terenie znajdują się następujące media: wodociąg, gazociąg, kable 
energetyczne, oświetleniowe i telekomunikacyjne.  
Położenie sieci kanalizacyjnej występuje na terenach należących do Gminy Dopiewo, 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i właścicieli prywatnych, gdzie ustanowiono 
notarialną służebność przesyłu. Projekt dostosowano do docelowego układu drogowego. 
Projekt nie spowoduje zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci 
kanalizacyjnej teren budowy zostanie przywrócony do pierwotnego stanu i będzie 
użytkowany równoważnie z dotychczasowym przeznaczeniem. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie i w terenie urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej i nie widnieją na 
mapie geodezyjnej. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury Wykonawca 
zobowiązanych jest do wykonywania robót ziemnych w sposób ręczny pod bezpośrednim 
nadzorem osoby posiadającej branżowej uprawnienia budowlane (kierownik robót, kierownik 
budowy). 
 

1.14. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzać ścieki z rejonu miejscowości 
Gołuski zgodnie z zakresem określonym przez inwestora.  Po wykonaniu sieci i przyłączy w 
pasie dróg nawierzchnia drogowa zostanie odtworzona do stanu istniejącego, tereny zielone i 
chodniki przez które przebiega projektowana sieć zostaną odtworzone do stanu istniejącego. 
 
Niniejszy projekt obejmuje budowę następujących obiektów: 

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 o dł. 5483 m, PVC Ø250 o dł. 
1600 m, 

• sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90 o dł. 239 m, PE110 o dł. 665m, 
• przepompownia ścieków DN2000 wraz ze sterowaniem - 3 kpl. 

 
Trasa przewodów podziemnych została pokazana na załączonym planie zagospodarowania 
terenu w skali 1:500 (Rysunek 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9). 

2. PROJEKT BUDOWLANY 

2.1. Opis ogólny. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została w pasie drogowym dróg gminnych, 
powiatowych i prywatnych. 
Lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w powiązaniu z istniejącym 
uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu. Planowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy połączyć 
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z istniejącym kanałem sanitarnym, który wybudowany jest w ul. Nowej w Palędziu, wpięcie 
do studni na wysokości ul. Radosnej w Palędziu. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ul. 
Pięknej w Palędziu, gdzie jest przewidziany docelowy kanał do odprowadzania wszystkich 
ścieków z miejscowości Gołuski należy wykonać ,,spinkę’’, która przekieruje ścieki do ul. 
Pięknej – zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Kanały odprowadzające ścieki sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U Ø200-250mm klasy 
SN8 o jednolitej strukturze ścianki zgodnie z normą PN-EN 1401. 
Trasy kanałów pokazano na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500, a ich usytuowanie 
wysokościowe przedstawiono na profilu podłużnym w skali 1:100/1000, załączonym do 
części rysunkowej niniejszej części projektu. 
Zaprojektowano kanały ze spadkami minimalnymi, gwarantującymi samooczyszczanie się 
kanału. 
Rury kanalizacyjne wprowadzać do studni przez uprzednio zamontowane przejścia szczelne. 
Należy zastosować rury i kształtki jednego systemu, jednego producenta i w pełnym 
asortymencie. 

2.3. Projektowane rozwiązanie przewodu tłocznego 

Wymagana średnica rurociągu tłocznego 
V = 0,8-1,20 m/s - prędkość w rurociągu tłocznym, gwarantująca samooczyszczanie, 
(dla odcinków pionowych w przepompowni 1,5 – 2,0 m/s) 
 
W związku z istn. zabudową rozproszona w m. Gołuski oraz małą ilością mieszkańców na 
etapie projektowania kanalizacji sanitarnej projektuje się  
Projektowana średnica rurociągu 
Zgodnie z wytycznymi  ZUK Dopiewo do projektu przyjęto przewód tłoczny: 
- od przepompowni PS I PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz 110 mm, 
- od przepompowni PS II PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz 110 mm, 
- od przepompowni PS III PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz 90 mm, 
 
Rzeczywista prędkość przepływu ścieków w rurociągu wynosi odpowiednio:  
- rurociąg tłoczny od przepompowni PS I – v = 0,8 m/s, 
- rurociąg tłoczny od przepompowni PS II – v = 0,8 m/s, 
- rurociąg tłoczny od przepompowni PS III – v = 0,8 m/s, 
 
Warunek samooczyszczania został spełniony.  
Przewód tłoczny projektuje się z rur i kształtek PE100 SDR17, łączonych metoda zgrzewania 
elektrooporowego lub czołowego, zgodnie z normą PN-EN 12201. 
Przewód toczny układać na głębokości min. 1,6 ze spadkiem w kierunku przepompowni. 

2.4. Studnie rozprężne 

Projektuje się trzy studnie rozprężną nr S49 w ul. Pamiątkowej, nr S71 w Dopiewskiej oraz nr 
S172 w ul. Leśnej (zgodnie z numeracja na planie PZT). 
Studnie należy wykonać jako prefabrykowane z kręgów betonowych (łącznie z dnem i 
korytem przepływowym) z betonu C35/45, W10 o średnicy 1000mm. Kręgi łączone na 
uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków (4≤pH≤12) i gazów kanałowych 
(CH4, H2S, CO i CO2). Studnie powinny posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości 
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równej  średnicy projektowanego kanału. Kinety studni z fabrycznie wykonaną powłoką z 
betonu (C35/45, W10). 
 
Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi 
fabrycznie przejściami do rur PE. Otwory nie mogą znajdować się w miejscach łączeń 
kręgów przy pomocy uszczelki. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917. 
Wszystkie studnie przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi bez wentylacji z betonowym 
wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10), o średnicy F 610 mm, klasy D400, h = 140 mm. 
Studnie montować zgodnie z rysunkiem przykładowym. W studni zamontować deflektor 
stalowy. Do studni wprowadzić projektowane przewody tłoczne w taki sposób aby w 
komorze nastąpiło łagodne rozprężenie ścieków. 

2.5. Pompownie ścieków 

Zgodnie z wcześniejszym opisem w ramach przedmiotowego projektu przewiduje się 
wybudowanie trzech przepompowni ścieków, oznaczonych odpowiednio PS I, PS II, PS III. 
Przepompownie PS I i PS III zlokalizowane będą w pasach drogowych dróg gminnych, 
natomiast przepompownia PS II zlokalizowana będzie na terenie działki gminnej nr 178/1, 
projekt zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej stanowi  odrębne opracowanie. 
 
PS I - Pompownia ścieków przy ul. Polnej w Gołuskach 
PS II - Pompownia ścieków przy ul. Szkolnej w Gołuskach 
PS III - Pompownia ścieków przy ul. Leśnej w Gołuskach 

 

Wydajności dla poszczególnych pompowni ścieków:  
 
Obliczeniowy dopływ ścieków do przepompowni dla stanu istniejącego: 

  
Qdmax  Qhśr. Qhmax  Qhmax  

  
[m3/d]  [m3/h] [m3/h] [dm3/s] 

 
Stan istniejący - Dopływ ścieków do PS I 

(PSI+PSII+PSIII) 177,41 7,39 17,74 4,93 

 Stan istniejący - Dopływ ścieków do PS II (PSII+PSIII) 77,95 3,25 7,80 2,17 

 Stan istniejący - Dopływ ścieków do PS III 0,90 0,04 0,09 0,02 

 
 
Obliczeniowy dopływ ścieków do przepompowni dla stanu docelowego: 

  
Qdmax  Qhśr. Qhmax  Qhmax  

  
[m3/d]  [m3/h] [m3/h] [dm3/s] 

 
Stan docelowy - Dopływ ścieków do PS I  

(PSI+PSII+PSIII) 660,35 27,51 66,04 18,34 

 Stan docelowy - Dopływ ścieków do PS II (PSII+PSIII) 308,22 12,84 30,82 8,56 

 Stan docelowy - Dopływ ścieków do PS III 17,92 0,75 1,79 0,50 

 
Obecna liczba mieszkańców wraz z budynkami mieszkalnymi w trakcie budowy wynosi ok 
800. Docelowa liczba mieszkańców jest trudna do oszacowania i może wynosić od 3000 do 
4000 mieszkańców. 
Dla etapu I – istniejącego projektuje się rurociągi tłoczne o średnicach zewn. Dz 90 - 110mm. 
Dla etapu II – docelowego średnice rurociągów tłocznych należy zwiększyć do Dz160.  
 
Projektowane rozwiązania technologii pompowni 
Strefa ochrony sanitarnej 
Dla sieciowych pompowni ścieków sanitarnych strefa bezpośredniej ochrony sanitarnej i 
jednocześnie zasięg oddziaływania powinny zamykać się w granicach działki. Dla 



www.pracowniasanitarna.pl 
 
 

 
PROJEKT BUDOWLANY – KANALIZACJA SANITARNA – lipiec 2016r. 

20

przedmiotowej,  nowoczesnej pompowni ścieków ze względu na brak gospodarki skratkami i 
składowiska skratek z punktem wapnowania na terenie, zmniejszono do minimum 
uciążliwość dla otoczenia zewnętrznego. 
 
Obudowa przepompowni 
Projektowana podziemna przepompownia ścieków to zbiornik żelbetowy o średnicy 2000mm 
i głębokości ca. 6,0 m.  
 
Dobór pomp 
Obliczenia przeprowadzono dla układu w którym pracuje tylko 1 pompa, a druga stanowi 
100% rezerwę i załączana może być naprzemiennie zgodnie z algorytmem ustawionym w 
sterowniku. Przy awarii jednej z pomp druga – dobra załączana będzie w każdym cyklu do 
czasu usunięcia awarii uszkodzonej pompy. Pracująca pompa będzie załączana bezpośrednio 
w cyklu automatycznym. Dopuszcza się równoczesną prace dwóch pomp. 
 
DOBÓR POMP  
(Przykładowe obliczenia dokonane zostały na programie doboru pomp ściekowych 
różnych producentów): 
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP ZATAPIALNYCH: 
POMPA: 
Projektuje się pompy zatapialne do ścieków surowych, zanieczyszczonych (dopuszczalna 
zawartość części stałych: 1,5 %), wirowe, odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w 
zanurzeniu w pompowanym medium. 
 
Ścieki będą zasysane do pompy przez otwór od spodu jej komory przepływowej. 
Otwór wylotowy zaopatrzony powinien być w element umożliwiający szczelne, lecz nie stałe 
połączenie z kolanem wylotowym stanowiącym podstawową część tzw. stopy sprzęgającej. 
Wylot z kolana do pionowego rurociągu tłocznego zakończony będzie poziomym kołnierzem. 
Stopa sprzęgająca stanowi podstawę mocującą pompę i powinna być trwale zamocowana do 
dna komory czepnej nierdzewnymi śrubami rozporowymi w wymaganej ilości i o 
odpowiedniej średnicy. Montaż i demontaż pompy na stanowisku roboczym musi być 
wykonywany bez konieczności opróżniania komory czerpnej ze ścieków. W związku z tym 
pompa musi być zaopatrzona w uchwyt ślizgowy umożliwiający podnoszenie i opuszczanie 
pompy po prowadnicach rurowych. Uchwyt ślizgowy musi być również przystosowany do 
opuszczania na prowadnicach linowych. Prowadnice rurowe zamocowane będą jednym 
końcem na stopie sprzęgającej, drugim zaś do górnej płyty stropowej komory czerpnej.  
Należy stosować podwójne uszczelnienia mechaniczne pracujące niezależnie od kierunku 
obrotów, przedzielone komorą olejową. Musi być możliwa wymiana jednego lub dwóch 
uszczelnień – uszczelnienia nie mogą być zblokowane. Uszczelnienia muszą być 
znormalizowane, dostępne u różnych producentów – nie uzależnia to użytkownika od jednego 
dostawcy. Uszczelnienie od strony medium musi mieć osłoniętą sprężynę i gumę dla 
zapobieżenia mechanicznym uszkodzeniom. 
Wypełnienie komory olejowej musi być zapewnione olejem nie groźnym dla środowiska. 
Otwór wlewowy oleju musi być zlokalizowany z boku korpusu i dostępny bez demontażu 
wirnika. Łożyska niewymagające dodatkowego smarowania oraz regulacji muszą być 
znormalizowane, dostępne u różnych producentów – nie uzależnia to użytkownika od jednego 
dostawcy. 
 
Pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę, korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą 
epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków. 
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Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, 
zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z 
możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Silniki o mocy nominalnej powyżej 4,5 kW 
muszą mieć możliwość rozruchu gwiazda –trójkąt. Temperatura medium do 40°C.  
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana  
pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb 
pracy równoległej. 
 
WIRNIK: 
Należy stosować wirniki vortex lub 1-kanałowe o przelocie minimum 76 mm. 
 
Podstawowe parametry doboru pompy dla przepływu 100%, dla stanu istniejącego: 
PS I  
Wydajność Q = 22 m3/h 
Wysokość podnoszenia H = 5,5 m 
 
PS II  
Wydajność Q = 20 m3/h 
Wysokość podnoszenia H = 6,5 m 
 
PS III  
Wydajność Q = 14,4 m3/h 
Wysokość podnoszenia H = 5,5 m 
 
Wydajność pomp została dobrana z uwagi na zachowanie prędkości samooczyszczania w 
rurociągu. 
 
Każda pompa dobrana jest na 100% wydajności (dopuszcza się montaż równoważnych pomp 
po wcześniejszym uzgodnieniu z ZUK Dopiewo i przedłożeniu nowych obliczeń 
hydraulicznych). Karta katalogowa dobranej pompy znajduje się w załączeniu. 
 
UWAGA: 
Przepompownia ścieków wykonana na podstawie rozwiązań szczegółowych  
i wytycznych branżowych niniejszego Projektu powinna stanowić kompletny element 
dostawy (łącznie ze sterowaniem). Przed odbiorem należy opracować instrukcj ę 
rozruchu, obsługi i eksploatacji przepompowni ścieków. 
 
W zależności od wyboru dostawcy kompletnej przepompowni szczegóły wyposażenia 
mogą się różnić – do uzgodnienia i akceptacji z Nadzorem Autorskim i ZUK Dopiewo. 
 
Orurowanie i armatura 
Rozwiązania konstrukcyjne 

– wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 
(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie 
argonowej lub automatu CNC),  

– orurowanie i konstrukcje wsporcze należy wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN10088. 

 
Wentylacja komory pompowni 
Przepompownię ścieków należy wyposażyć w kominki wentylacyjne nawiewne i 
wywiewne wraz z wkładką z filtrem antyodorowym. 
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Obiekty do obsługi pompowni 
Do wnętrza komory pompowni przewidziano zejście po drabinie wykonanej ze stali 
kwasoodpornej 1.4301. 
Wyciąganie pomp do konserwacji lub remontów  - ręcznie za pomocą łańcuchów będących na 
wyposażeniu przepompowni. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Korpusy żeliwne i staliwne (stalowe) armatury i łączników rurowych: 
- powłoka epoksydowa proszkowa, wpalana na gorąco o grubości min. 250 µm, przyczepność 
min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, wg normy DIN 30677-T2, z 
uwzględnieniem DIN 3476 i zaleceń jakościowych wynikających z certyfikatu RAL 662, 
posiadanego przez producenta armatury dla swoich wyrobów (wymagane). 
 
Po zakończonym montażu kształtek kołnierzowych w komorach wszystkie części złączne 
(szczególnie gwinty) należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, który zapewni 
skuteczną penetrację, ochronę przez zacieraniem i trwałe, ale możliwe do późniejszego 
rozkręcenia połączeń zabezpieczenie przed korozją (np. firmy KERNITE). Przy aplikacji 
należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta w zakresie przygotowania podłoga i 
parametrów otoczenia (wilgotność, temperatura itp.). 
 
Wszystkie kształtki i rury projektuje si ę na ciśnienie 1,0 MPa. 
 
Podstawowe elementy przepompowni ścieków: 
1. Komin wentylacyjny - 2 szt. 
2. Właz - 1 szt. 
3. Zbiornik pompowni - 1 szt. 
4. Uchwyt bezpieczeństwa - 2 szt. 
5. Prowadnice stalowe nierdzewne - 2 szt. 
6. Kolano stopowe - 2 szt. 
7. Pion tłoczny - 2 szt. 
8. Króciec przyłączeniowy tłoczny - 1 szt. 
9. Zasuwa kołnierzowa - 2 szt. 
10. Zawór zwrotny kulowy - 2 szt. 
11. Drabina złazowa - 1 szt. 
12. Łańcuch do wyciągania pomp - 2 szt. 
13. Przewód zasilający pompy  - 2 szt. 
14. Pompa zatapialna z wirnikiem vortex - 2 szt. 
15. Pomost roboczy - 1 szt. 
16. Nasada hydrantowa do płukania - 1 szt. 
17. Dopływ ścieków - 2 szt. 
18. Króciec kablowy  - 1 szt. 
19. Sonda hydrostatyczna - 1 szt. 
20. Pływak - 1 szt. 
21. Szafka sterownicza na fundamencie - 1 szt. 
 
Szczegółowe rozwiązanie technologiczne znajdą się w projekcie wykonawczym. 

2.5.1. Wytyczne elektryczne i AKPiA 

Zasilanie w energię elektryczną należy zrealizować zgodnie wydanymi warunkami 
przyłączenia przez Enea Operator Sp. z o.o.  
Szczegółowe obliczenia instalacji elektrycznej znajdą się w projekcie wykonawczym. 
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Zasilanie szafki zasilająco - sterowniczej PS odbywać się będzie z dwóch niezależnych źródeł 
zasilania: podstawowego z sieci elektroenergetycznej ENEA oraz rezerwowego z 
przewoźnego agregatu prądotwórczego. Należy przewidzieć układ automatyki SZR 
zrealizowany przez przełącznik ręczny. 
Szafka zasilająco – sterownicza PS dla dwóch pomp zatapialnych ściekowych zgodnie z 
warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK Dopiewo, ma realizować m. in. funkcję 
sterowania przepompownią przy pomocy sterownika mikroprocesorowego i umożliwiać 
monitoring zgodnie z istniejącym monitoringiem na terenie gminy Dopiewo. Warunki 
techniczne wykonania przepompowni ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej zostały zawarte jako załącznik dokumentacji projektowej. Szafka 
sterująca przepompowni umieszczona zostanie na fundamencie obok zbiornika 
przepompowni, w linii ogrodzenia z działką sąsiednią. Lokalizacja została pokazana na planie 
sytuacyjnym. Instalacje elektryczne należy wyposażyć w ochronę przepięciową, instalację 
wyrównawczą oraz ochronę przeciwporażeniową. 

 
Bilans mocy elektrycznej  
PS I 

Lp. Urządzenie  Moc Napięcie 
1 Pompa zatapialna nr 1 (podstawowa)  2,5 kW 3x400V, 50Hz, AC 
2 Pompa zatapialna nr 2 (rezerwowa)  2,5 kW 3x400V, 50Hz, AC 
2 Potrzeby własne  1 kW 3x400V, 50Hz, AC 
 Razem  6 kW 3x400V, 50Hz, AC 

 
PS II 

Lp. Urządzenie  Moc Napięcie 
1 Pompa zatapialna nr 1 (podstawowa)  2,5 kW 3x400V, 50Hz, AC 
2 Pompa zatapialna nr 2 (rezerwowa)  2,5 kW 3x400V, 50Hz, AC 
2 Potrzeby własne  1 kW 3x400V, 50Hz, AC 
 Razem  6 kW 3x400V, 50Hz, AC 

 
PS III 

Lp. Urządzenie  Moc Napięcie 
1 Pompa zatapialna nr 1 (podstawowa)  1,5 kW 3x400V, 50Hz, AC 
2 Pompa zatapialna nr 2 (rezerwowa)  1,5 kW 3x400V, 50Hz, AC 
2 Potrzeby własne  1 kW 3x400V, 50Hz, AC 
 Razem  4 kW 3x400V, 50Hz, AC 

 
Wytyczne rozdzielni zasilającej z układem sterowania 

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy 
niż IP 54, 

- podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową, 
- spełnienie wymagań dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz 

kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
- wyposażenie rozdzielni sterującej – typ sterownika zależny od zaprojektowanego 

standardu sterowania, 
- modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę 

pompowni wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
współpracujący z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków 

- rozłącznik główny, 
- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
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- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
- dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 

(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki 
(przełącznik gwiazda-trójkąt), 

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny 
z kontrolą suchobiegu,  

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od 
wyposażenia pompy), 

- grzałka z termostatem, 
- sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, 

zamontowana w zbiorniku pompowni ścieków, 
- pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami 

czasowymi, 
- modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana 

parametrów pracy urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), 
powiadamianie o awariach, 

- układ sterowania z systemem monitoringu i wizualizacji , kompatybilny z 
istniejącym w ZUK Dopiewo, 

- zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i 
modemu w przypadku braku zasilania energetycznego, 

- wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni, 
- przełącznik pracy sieć/agregat z gniazdem agregatu, 
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe 
- gniazdo serwisowe 400V, 
- gniazdo serwisowe 230V, 
- sygnalizator optyczno – akustyczny. 

 
Podstawowe funkcje realizowane przez szafę sterowniczą: 

- Sterowanie pracą pomp w cyklu załącz-wyłącz przy zadanych poziomach, 
- Naprzemienna praca pomp w celu równomiernej eksploatacji, 
- Kontrola termików pompy, 
- Kontrola wyłączników silnikowych, 
- Kontrola zabezpieczeń szczelności pomp, 
- Alarm w przypadku osiągnięcia poziomu SUCHOBIEG, 
- Alarm i włączenie równolegle drugiej pompy w przypadku osiągnięcia poziomu 

ALARM MAX (wył ączenie drugiej pompy następuje z kilkusekundowym 
przesunięciem w stosunku do pierwszej), 

- Alarm i włączenie drugiej pompy w przypadku awarii pompy pierwszej, 
- Alarm w przypadku awarii sondy hydrostatycznej i przełączenie w tryb 

sterowania na pływakach, 
- Zdublowany układ sterowania pracą pomp,  
- Pomiar prądu pobieranego przez pompę podczas pracy, 
- Kontrola poprawności faz zasilających, 
- Alarm w przypadku zaniku zasilania (szafa wyposażona jest w akumulator), 
- Po powrocie zasilania, przepompownia prawidłowo wznowi pracę. 

 
W zależności od wyboru dostawcy kompletnej przepompowni szczegóły wyposażenia 

rozdzielni zasilająco-sterującej mogą się różnić – do uzgodnienia i akceptacji z Nadzorem 
Autorskim i ZUK Dopiewo. 
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2.6. Zlewnie 

Projektowana sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej włączona będzie do  istniejącej 
kanalizacji w ul. Nowej w miejscowości Palędzie gm. Dopiewo. Dalej ścieki grawitacyjnie 
spływają do przepompowni ścieków przy ul. Pięknej w Palędziu. Dla aktualnej zabudowy 
mieszkaniowej w miejscowości Gołuski  dopływ ścieków do istniejącej przepompowni przy 
ul. Pięknej w Palędziu nie wymaga rozbudowy przepompowni ścieków. Wraz z rozwojem 
budownictwa mieszkaniowego należy zweryfikować wydajność przepompowni w Palędziu. 
 
Nazwa zlewni Ulice 
Zlewnia ul. Pamiątkowej Pierwsza część Ul. Pamiątkowa + ścieki ze zlewni PS I + PS II 

+ PS III 
Zlewnia PS I Druga część ul. Pamiątkowej + ścieki ze zlewni PS II + PS III 

Skład zlewni PS I: ul. Lubczykowa, Konwaliowa, Kwiatowa, 
Zielarska, Stokrotki, Kukułcza, Irysowa, Piwoniowa, 
Dopiewska, Pamiątkowa, ks. Laskowskiego, Rozmarynowa, 
Polna 

Zlewnia PS II Skład zlewni PS II: ul. Starowiejska, Główna, Lipowa, 
Akacjowa, Szkolna, Leśna, Ogrodowa, os. Leśne, Polna, 
Dopiewska, Wspólna 

Zlewnia PS III ul. Leśna 
 
Zlewnia ul. Pamiątkowej 
Zlewnia ul. Pamiątkowej obejmuje ścieki z części ul. Pamiątkowej oraz ścieki, które poprzez 
przepompownię PS I będą tłoczone do studni rozprężnej z pozostałych zlewni w m. Gołuski. 
Włączenie rurociągu grawitacyjnego należy wykonać do istniejącej studni w miejscowości 
Palędzie w ul. Nowej na wysokości ul. Radosnej. Po wybudowaniu kanalizacji w ul. Pięknej 
w Palędziu należy wykonać ,,spinkę’’ i przekierować ścieki do kanału w ul. Pięknej, który 
jest przewidziany do tranzytu ścieków z całej miejscowości Gołuski. 
 
Zlewnia PS I 
Zlewnia PS I obejmuje wszystkie ścieki z miejscowości Gołuski z wyłączeniem ścieków, 
które grawitacyjnie będą odprowadzane kanałem w ul. Pamiątkowej do ul. Nowej w Palędziu. 
Ścieki ze zlewni PS I kierowane będą rurociągiem tłocznym do studni rozprężnej, która 
znajduje się w zlewni ul. Pamiątkowej. Zlewnia PS I z wyłączeniem ścieków 
doprowadzanych przez rurociąg tłoczny z PS II stanowi największą zlewnię ze względu na 
fakt, że obejmuje obszar najbardziej zabudowany. 
Aktualnie ilość ścieków, która będzie spływała do przepompowni PS I jest stosunkowo 
niewielka ale wraz z rozbudową infrastruktury i rozwojem budownictwa mieszkaniowego 
należy przeprowadzić weryfikację  przepustowości dobranych pomp ściekowych.  
 
Zlewnia PS II 
Ścieki do zlewni PS II kierowane są za pomocą kanałów grawitacyjnych dalej ścieki ze 
zlewni PS II tłoczone są za pomocą rurociągu tłocznego do studni rozprężnej, która znajduje 
się w zlewni PS I.  
Aktualnie ilość ścieków, która będzie spływała do przepompowni PS II jest stosunkowo 
niewielka ale wraz z rozbudową infrastruktury i rozwojem budownictwa mieszkaniowego 
należy przeprowadzić weryfikację  przepustowości dobranych pomp ściekowych.  
 
Zlewnia PS III 
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Zlewnia PS III ma charakter lokalny i obejmuje tylko część ul. Leśnej (aktualnie jedno 
gospodarstwo). Ścieki ze zlewni PS III tłoczone są do studni rozprężnej, która znajduje się w 
rejonie ul. Szkolnej – dalej grawitacyjnie ścieki kierowane są do przepompowni PS II. 
 
Aktualnie ilość ścieków, która będzie spływała do przepompowni jest bardzo mała, ale przy 
ul. Leśnej istnieją tereny, które w przyszłości mogą zostać zabudowane w związku z 
powyższym wraz z rozbudową infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego należy 
przeprowadzić weryfikację  przepustowości dobranych pomp ściekowych.  

2.7. Wymagania materiałowe. 

Wszystkie zastosowane materiały i armatura muszą być oznakowane oraz posiadać 
deklaracje dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wszystkie zastosowane przez 
Wykonawcę materiały i urządzenia w danym asortymencie powinny pochodzić od jednego 
producenta.  

Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnego materiału pod warunkiem 
sprawdzenia statyki rur i przedstawienia świadectwa dopuszczenia materiału do wykonania 
prac odpowiednio w zależności od warunków wykopem otwarty i bezwykopowo. 

2.7.1. Rury kanalizacji grawitacyjnej  

Rury z PVC-U klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiału) strukturze 
ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2 (SN≥8) zgodnie z normą PN-EN 
1401. 
Podsypka – warstwa podsypki powinna mieć grubość 20 cm. Zastosowany materiał powinien 
być ziarnisty (piasek). Materiał podsypki musi być równomiernie rozprowadzony w poprzek 
całej szerokości wykopu i wyrównany do spadku rurociągu, lecz nie zagęszczony. 
Obsypka  piaskowa - powinna być wykonana do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu.  

2.7.2. Rury kanalizacji tłocznej 

Przewód tłoczny należy wykonać z rur jedno- lub dwuwarstwowych PE100  SDR17 PN10 
Dz90-110, łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego lub czołowego, zgodnie z normą 
PN-EN 12201. 
 Ten sposób łączenia rur zapewnia szczelność przewodów. W miejscach zmiany 
kierunku stosować elektrooporowe kształtki systemowe. 
Przewód zaprojektowany został ze spadkiem w kierunku pompowni, umożliwiając jego 
odwodnienie.  
Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego zapasu bezpieczeństwa dla 
pojedynczych rurociągów tłocznych, niezależnie od technologii wykonania, jako materiał dla 
rurociągów tłocznych należy przyjąć rury o podwyższonych parametrach odporności na 
skutki zarysowań oraz naciski punktowe. 
FNCT dla każdej partii surowców potwierdzone świadectwem kontroli i odbioru. 
 
Dla ułatwienia identyfikacji rur w gruncie zaleca się zastosowanie rur w kolorze czarnym, lub 
zielonym. 
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2.7.3. Studnia DN1000 

Na załamaniach i skrzyżowaniach głównego kanału grawitacyjnego zaprojektowano studnie 
rewizyjne betonowe o średnicy DN1000, które powinny spełniać zapisy normy PN-B-10729 
oraz normę PN-EN1917.  
 
Podstawowe elementy i zasady montażu studni: 

• kręgi betonowe o średnicy DN1000, 
• studnie posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C12/15 

o grubości min. 10÷15cm i o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna 
kręgu betonowego, 

• elementy studni poniżej wejścia kanałów oraz dno studzienek wykonać jako monolit 
z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45; o wodoszczelności min. W10, 
o nasiąkliwości poniżej 5%, klasa ekspozycji XA3, 

• komora robocza i dno stanowią monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, kineta 
powinna być wykonana jako prefabrykowana z betonu wodoszczelnego,  

• przejścia szczelne przez ściany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji 
elementów studni , 

• połączenia rur ze studniami wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur oraz 
zgodnie z analizą materiałową 

• pod studnie wykonać płytę żelbetową gr.15 cm na podsypce piaskowej o Is ≥ 0,97 gr. 
15 cm, 

• płyta żelbetowa z betonu kl. C20/25 zbrojona górą i dołem krzyżowo prętami ø 10 co 
10 cm. otulenie prętów 20 mm, 

• studnie należy wyposażyć w polimerowe pierścienie regulacyjne klejone masą, 
• fabrycznie zamontowane stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako 

produkt spełniający wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed 
poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w układzie drabinkowym, w 
odległości 15cm od ściany studzienki. Stopnie włazowe (jako klamry) mogą być 
również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy Φ 30mm lub prętów 
stalowych o średnicy Φ 30mm pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej. W 
studni, ok. 10cm pod włazem, należy montować tzw. poręcz chwytną z pręta 
stalowego ocynkowanego o średnicy Φ 30mm - w odległości 7cm od ściany. 

• zastosować włazy zgodnie z PN - EN 124:2000 o właściwościach: 
- właz żeliwny D400 Ø600, niewentylowany z wypełnieniem betonowym C35/45, 
- zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez części 

ruchomych), 
- osadzenie w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

• zwieńczenie studni zgodne z normą PN-EN 124:2000, 
• Kręgi łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków 

(4≤pH≤12) i gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). 
• W pasach dróg powiatowych należy zastosować włazy typu ciężkiego nie 

klawiszujące, wykonane na pierścieniu odciążającym z wkładką gumową i 
zabezpieczeniem antywłamaniowym. Dodatkowo studnie w jezdni dróg 
powiatowych należy wykonać w prefabrykowanej kwadratowej obudowie 
betonowej. Wykonanie i wykończenie studni w drogach powiatowych zgodnie z 
Decyzją Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.WI.4620.249/16.BK z dnia 
06.07.2016 r., która stanowi załącznik do niniejszego projektu. 

• W pasach dróg gminnych elementem zwieńczającym studnie DN1000 jest zwężka 
żelbetonowa niesymetryczna. 
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2.8. Technologia budowy.  

Wykopy 
Przy wykonywaniu wykopów otwartych, umocnionych o ścianach pionowych należy 
stosować element obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę 
stanu budowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu 
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać 
usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej 
kategorii gruntu.  
W celu przyspieszenia prac wykonawczych projektant dopuszcza wykonanie robót metodą 
bezwykopową. W tak przypadku komory przewiertowe – nadawcze zabezpieczyć stosując 
grodzice stalowe pionowe, oraz zapewnić zejście przy pomocy schodów. Ponadto obudowa 
wykopów powinna być stateczna w każdym momencie jego wykonywania, wykopy 
właściwie oznakowane i oświetlone.  
Zakłada się stosowanie zabezpieczenia ścian wykopów elementami typowymi np.: tzw. 
ścianki „Larsena” lub obudowy słupowej/deskowania segmentowego do prowadzenia robót 
punktowych. 
Przed przystąpieniem do wykopów obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie 
inwentaryzacji fotograficznej stanu budynków i przyszłego terenu budowy w zasięgu 
oddziaływania robót. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli posesji 
o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać 
próbne przekopy w celu ustalenia faktycznej rzędnej i średnicy istniejącego uzbrojenia. 
Wykopy wykonać do głębokości o 0,1÷0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębienie do 
właściwej wartości nastąpi bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Zachować minimalną szerokość wykopu – 0,9 m + de.  
Ze względu na mały ruch kołowy można założyć, że będzie składowanie urobku, materiałów 
wzdłuż inwestycji i jednocześnie zapewni się dostęp do wykopu. Ilość ziemi wywożonej na 
ewentualne czasowe składowisko uzależniona będzie od organizacji budowy przyjętej przez 
Wykonawcę Robót. Do zasypki wykopów w ciągach drogowych należy stosować grunty 
nośne niespoiste. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu 50% z całości, pozostałe 50% 
może być ponownie wykorzystane. Podsypkę i obsypkę stanowi grunt w 100% wymieniony. 
Część urobku nadająca się do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub żwirem 
zostanie użyta do zasypki wykopów. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalewaniem wodami opadowymi.   
 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli 
to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 
c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części 
stałych. 
Materiał, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna przewodów 
powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 2 mm, 
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• nie powinien być zmrożony, 
• nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 

Posadowienie rur należy wykonać na podsypce z piasku średniego niezagęszczonej 
o grubości 20 cm. Obsypkę należy wykonać do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 
minimum 0,30 m nad rurą; obsypkę wokół rury wykonywać warstwami. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół studzienek i kształtek, w pobliżu rur wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta oraz aktualną normą (PN-B-10736). W odległości 
mniejszej niż 30 cm od ścianki rury grunt należy zagęszczać ręcznie. 
Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do pierwotnego stanu lub stanu 
uzgodnionego z właścicielem działki.  
 
Roboty montażowe 
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku. Po przygotowaniu 
wykopu, jego odwodnieniu (w razie konieczności) i ułożeniu podsypki należy przystąpić do 
układania rur.  
Wszystkie zastosowane materiały i armatura muszą być oznakowane oraz posiadać 
dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z późn. zm.).  
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia w danym asortymencie 
powinny pochodzić od jednego producenta.  
 
Układanie rur 
Zalecenia ogólne: 

• przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i 
zaleceniami jednostek uzgadniających projekt budowlany; 

• podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste 
zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejące w gruncie przewody 
elektryczne i innych mediów; 

• technologię układania rur w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy przyjąć 
i wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz poniżej podanymi wymogami 
technicznymi, projektem wzmocnienia podłoża i obowiązującymi przepisami, 

• do budowy przewodów należy zastosować wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone, 
posiadające atest. Montaż rur należy wykonać zgodnie z ”Instrukcją montażową” 
producenta rur, 

• roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-
83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe 
i kanalizacyjne. Warunki wykonania”; 

• roboty ziemne prowadzić mechaniczne i ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć 
przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać 
z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających), 

• przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone 
piaskiem itp., 

• sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego. 
• Przejścia pod drogą powiatową wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze 

ochronnej, którą należy ułożyć na całej szerokości pasa drogowego. 
 
 
Płukanie i próby szczelności 
Płukanie kanałów i rurociągów oraz próby szczelności wykonać zgodnie z wytycznymi 
producentów rur. 
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2.9. Kolizje. 

Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami terenowymi pokazane na planie syt. – 
wys. i profilach podłużnych, należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi 
obowiązującymi dla danej branży. Przed przystąpieniem do prac należy: 

− zapoznać się z treścią warunków podanych w uzgodnieniach poszczególnych 
instytucji, 

− ustalić dokładne położenie i głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury w ziemi 
za pomocą urządzeń lokalizacyjnych lub metodą przekopu próbnego. 
W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia. 

− rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić użytkownikom sieci, 
− prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi i opinią Narady 

Koordynacyjnej. 
Na profilach podłużnych kolizje zostały zaznaczone na normatywnych głębokościach.  
W rzeczywistości rzędne te mogą dość znacznie odbiegać od przyjętych wartości.  
W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy zachować minimalną odległość w 
pionie między rurami 30cm. W przypadku braku zachowania odległości należy skontaktować 
się z projektantem w celu rozwiązania kolizji. Przebudowa kolizyjnego uzbrojenia nastąpi po 
trasie, lecz na innych rzędnych, w dostosowaniu do stanu istniejącego. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje niezidentyfikowane typu 
rurociągi, przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostać zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, jeżeli jest to konieczne podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. W 
przypadku natrafienia na niezewidencjowane uzbrojenie należy powiadomić odpowiednią 
jednostkę branżową lub Inwestora, w przypadku, gdy nie jest znany zarządca. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie i w terenie urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej i nie widnieją na 
mapie geodezyjnej. 
Budowę prowadzić zgodnie z protokołem narady koordynacyjnej (załącznik nr 9). 
 
ROBOTY KANALIZACYJNE W REJONIE SKRZY ŻOWANIA Z GAZOCIAGIEM 
WYSOKIEGO CI ŚNIENIA DN350 RELACJI ZŁOTNIKI-KONARZEWO NALE ŻY 
BEZWZGL ĘDNIE REALIZOWA Ć ZGODNIE Z WARUNKAMI  
UZGODNIENIENIA GAZ-SYSTEM NR OP-DL.420.268.2016/2 Z DNIA 23 
CZERWCA 2016R., KTÓRE STANOWI ZAŁ ĄCZNIK DO PROJEKTU. 

2.10. Zabezpieczenie drzew na placu budowy  

W rejonie inwestycji nie występuje zieleń, którą należałoby zabezpieczyć, w związku z czym 
opracowanie nie obejmuje zagadnienia zabezpieczenia drzew i korzeni na placu budowy.  

2.11. Odtworzenie dróg. 

Po wykonaniu robót nawierzchnię należy zrekonstruować zgodnie z projektem branży 
drogowej.  

2.12. Kolejność wykonywania robót : 

– prace geodezyjne, 
– roboty przygotowawcze 
– usuniecie warstwy istniejącej nawierzchni z tłucznia, 
– wykopy pod rurociąg wykonywane ręcznie i mechanicznie umocnienia 

wykopów, 



www.pracowniasanitarna.pl 
 
 

 
PROJEKT BUDOWLANY – KANALIZACJA SANITARNA – lipiec 2016r. 

31

– wykonanie podsypki z piasku, 
– roboty montażowe, 
– obsypki z piasku, 
– zasypywanie wykopów, 
– montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych i 

energetycznych, 
– montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
– zasypywanie wykopów, 
– odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wg odrębnego opracowania. 

Kanalizację należy układać od najniższego punku terenu, zgodnie z profilami 
podłużnymi. 

2.13. Warunki wykonania robót rozbiórkowych. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska 
i warunkami bezpieczeństwa pracy. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w 
rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc 
na wskazane składowisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku. 

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów 
kwalifikujących się do ponownego wbudowania. 

Powstające na etapie budowy odpady będą zbierane przez Wykonawcę w sposób 
selektywny z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz 
odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania i przekazać firmom prowadzących 
skup, unieszkodliwianie lub zajmujących się wtórnym wykorzystaniem odpadów, 
ewentualnie przekazać firmom zajmujących się wywożeniem odpadów i posiadającym 
odpowiednie zezwolenie w tym zakresie. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu 
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 
prąd elektryczny, woda, ścieki). 

2.14. Uwagi końcowe 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących przewodów podziemnych należy wykonać ręcznie bez 
użycia sprzętu mechanicznego. Dane szczegółowe o przebiegu urządzeń podziemnych należy 
ustalić na podstawie pozyskanych uzgodnień branżowych oraz próbnych przekopów. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy mapą geodezyjną a stanem faktycznym w 
terenie należy powiadomić inwestora celem zabezpieczenia ewentualnych kolizji (przy 
współudziale gestorów sieci technicznych). Szczegółowe warunki bezpiecznego 
wykonawstwa powinny być znane Wykonawcy, Inspektorowi nadzoru, a także pracownikom 
realizującym to zadanie inwestycyjne. Znajomość przepisów BHP obowiązuje cały nadzór 
techniczny i personel wykonawczy. Szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów 
BHP przy robotach ziemnych. 
Do oznakowania wykonywania robót należy stosować typowe znaki i zapory drogowe, które 
winny być oświetlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widoczności. Teren 
wykopu ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze z napisem „Głębokie wykopy”. 
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Jednostka prowadząca roboty w pasie drogowym zobowiązana jest utrzymywać 
w należytym stanie wszystkie środki techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia 
miejsca robót. Po wykonaniu prac w pasie dróg miejskich należy je wzmocnić metodą 
wskazaną i uzgodnioną z zarządcą drogi. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na pracę sprzętu pod istniejącą, napowietrzną linią 
energetyczną. 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się z Biurem 
Projektowym. Wszystkie stosowane materiały winny mieć atest lub aprobaty techniczne. 
Szczegóły nieujęte w niniejszym projekcie związane z wykonawstwem należy realizować 
zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
PN oraz wymaganiami producentów materiałów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z opracowaniem projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacją techniczną, 
obowiązującymi przepisami prawa, normami i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z w/w dokumentów są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Nie wymienione 
w projekcie, specyfikacji lub przedmiarze robót prace towarzyszące konieczne do wykonania 
w celu zapewnienia założonych parametrów należy ująć na etapie przystępowania do 
przetargu. Za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót odpowiada w całości 
Wykonawca. 
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
(mapy + szkice) wraz ze współrzędnymi punktów mierzonych obiektów (przyłącza - nie 
objęte wnioskiem, sieci, itp.), zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, 
płyta DVD) lub przesłanych drogą elektroniczną jako kopia materiału przekazywanego do 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (w formacie pliku *.txt). 
 
Całość robót wykonać zgodnie z: 

• Ustawa „Prawo Budowlane” wraz z obowiązującymi zmianami, 
• "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
• warunkami podanymi przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach, 
• RMPiPS z 26.09.1997r. (Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy). 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW UJ ĘTYCH W PROJEKCIE DO REALIZACJI 

 

MATERIAŁ ILO ŚĆ JEDN. 

Rury Ø200mm SN8 PVC-U lita   5483 [m] 
Rury Ø250mm SN8 PVC-U lita   1600 [m] 
Rura PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 239 [m] 
Rura PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 665 [m] 

Przepompownia ścieków DN2000 3 [kpl.] 
Studnia betonowa Ø1000 186 [kpl.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opracował:  
mgr inż. Adam Masłowski 
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Poznań, lipiec 2016 r.  

IV.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie Art. 
20.1.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 
Niniejsze informacje są podstawą do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przez kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy.  
Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu „bioz” jest obowiązkiem 
kierownika budowy, w którego kompetencjach leży między innymi koordynacja 
realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i służących 
ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w 
prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i 
eliminowaniu zagrożeń, a także zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe 
planowanych robót budowlanych oraz ich określonych etapów. 
Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczęciem budowy mogą być niedostępne 
wszystkie informacje związane z danym przedsięwzięciem, np. nieznani wszyscy 
wykonawcy realizujący dane prace budowlane. Dlatego plan bioz będzie w praktyce 
weryfikowany w miarę napływu szczegółowych rysunków wykonawczych i informacji 
o dostawcach i podwykonawcach. Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany 
do wprowadzania w planie niezbędnych zmian dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o 
przyczynach ich wprowadzenia. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 
W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektów budowlanych i inżynierskich: 

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
• sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
• przepompownie ścieków sanitarnych z rozdzielniami zasilająco-sterującymi 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie gdzie planowana jest sieć kanalizacji sanitarnej przedmiotowa inwestycja 
znajdują się następujące obiekty budowlane: 
– Budynki jednorodzinne, obiekty gospodarcze 
– Drogi 
– Sieci: elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Elementami, które mogą stwarzać zagrożenie są istniejące napowietrzna i podziemna sieć 
energetyczna.  
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Roboty budowlane stwarzające zagrożenie na budowie wraz z ich charakterystyką: 
Prace w wykopach:  
rodzaj zagrożenia: 
− przysypanie pracownika urobkiem w wykopie 
− upadek lub osunięcie się pracownika do wykopu 
− osunięcie się sprzętu do wykopu i wynikające z tego zagrożenia dla operatorów 
− uszkodzenie uzbrojenia podziemnego 
skala: 
− okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć  
miejsce i czas wystąpienia: 
− dno i krawędź wykopu 
− w czasie realizacji robót oraz bezpośrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia 

krawędzi wykopu 
Przy pracach na wysokości : 
rodzaj zagrożenia: 
− upadek człowieka z wysokości  
− upadek narzędzi lub materiałów z wysokości 
skala: 
− okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć  
miejsce i czas wystąpienia: 
− słupy energetyczne i oświetleniowe, dach wiat  
− w czasie realizacji robót  
przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych: 
rodzaj zagrożenia: 
− przygniecenie pracownika 
 
skala: 
− okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć  
 
miejsce i czas wystąpienia: 
− montaż konstrukcji, kręgów studziennych, płyt drogowych,  
− w czasie realizacji robót, rozładunku oraz bezpośrednio po kiedy elementy nie są 

zabezpieczone przed przemieszczeniem  
przy pracach gdzie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 
rodzaj zagrożenia: 
− porażenie prądem 
skala: 
− okaleczenia, śmierć  
miejsce i czas wystąpienia: 
− podczas montażu urządzeń elektr. i rozdzielni 
− prace pomiarowo-kontrolne 
− eksploatacja urządzeń elektr. zaplecza budowy 
− w czasie realizacji robót, w czasie prób i kontroli  
przy pracach sprzętem zmechanizowanym: 

rodzaj zagrożenia: 
− uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzęt  
− naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzęcie 
− wybuch paliwa 
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− wypadek spowodowany niesprawnym sprzętem brakiem odpowiednich kwalifikacji 
operatora 

− zagrożenie spowodowane przez transportowane materiały 
skala: 

− okaleczenia, poparzenia, trwałe urazy ciała, śmierć  
miejsce i czas wystąpienia: 

− miejsca wykonywania prac sprzętem 
− miejsce naprawy 
− w czasie pracy i jego naprawy  

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy zostaną przeszkoleni wg Instrukcji 
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostaną wpisane do Książki szkolenia 
stanowiskowego stanowiącej fragment Instruktażu stanowiskowego BHP. 
Szkolenie powinno obejmować w szczególności: 

− omówienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapów realizacji; 
− zapoznanie pracowników z instrukcjami i procedurami wykonania określonych 

prac, szczególnie instrukcją zabezpieczeń; 
− omówienie sposobu i kolejności wykonania poszczególnych czynności; 
− dokonanie imiennego podziału prac między poszczególnych pracowników; 
− zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas 

wykonywania prac; 
− zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robót; 
− omówienie sposobu właściwego rozstawienia sprzętu, urządzeń i narzędzi; 
− przypomnienie zasad używania odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu 

ochronnego; 
− omówienie sposobów łączności; 
− omówienie sposobów asekuracji; 
− zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− sposób postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych; 
− sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, oraz 

innych służb w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.  
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Właściwa organizacja prac w obrębie stref zagrożenia zdrowia: 
– ograniczenie do minimum liczby pracowników i czasu ich przebywania w strefie 

zagrożenia, wygrodzenie strefy niebezpiecznej, 
– właściwe zabezpieczenie pracowników w czasie realizacji robót (odpowiedni do sytuacji 

sprzęt ochronny osobistej), 
– właściwe zabezpieczenie elementów robót (np. umocnienie skarp wykopów, umocowanie 

materiałów lub narzędzi przed upadkiem z wysokości itp.), 
– kontrola sprawności sprzętu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczęciem jego 

eksploatacji, 
– zorganizowanie punktów ochronny p.poż. oraz punktów pierwszej pomocy lekarskiej, 
–  przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, 
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–  właściwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z układem tymczasowych dróg 
wewnętrznych i chodników umożliwiający bezpieczne poruszanie się pracowników, 
a w razie zagrożenia sprawną ewakuację budowy i możliwość sprawnej pomocy osobom 
poszkodowanym, 

–  opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji. 
 
Procedury awaryjne - plan ewakuacji. 
Procedury awaryjne stanowią zbiór działań i zachowań pracowników na wypadek powstania 
zagrożenia życia i zdrowia wskutek nagłego zdarzenia losowego – pożaru, wybuchu 
niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej należy 
korzystać z procedur zawartych w – Planie ewakuacji. Plan ten informuje pracowników jak w 
razie niebezpieczeństwa dotrzeć w bezpieczne miejsce lub co robić, aby zostać uratowanym. 
Plan Ewakuacji budowy zawiera: 

- oznaczone punkty poboru wody, hydranty, 
- oznaczone główne wyłączniki zasilania, 
- bramy wjazdowe i wyjazdowe,  
- drogi ewakuacji, 
- rozmieszczenie punktów przeciwpożarowych, 
- rozmieszczenie punktów pomocy medycznej, 
-  rozmieszczenie punktów zbiórek. 

Elementy planu ewakuacji mogą być zawarte w – Projekcie zagospodarowania placu budowy 
lub stanowić odrębny dokument, z którym zapoznani zostają wszyscy pracownicy biorący 
udział w realizacji budowy. 
 
Zabezpieczenie robót.  

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ruchu samochodowego oraz 
utrzymania i zabezpieczenia istniejących obiektów na terenie budowy w czasie trwania 
procesu inwestycyjnego – do ich zakończenia i odbioru.  

Ochrona środowiska. 

W czasie budowy wykonawca jest zobowiązany do:  

- utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, - 

-ograniczy do minimum uciążliwości związane z budową, np. hałas, wibracje, 
zanieczyszczenie ulic. Materiały szkodliwe dla środowiska nie mogą być dopuszczone do 
użycia, urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.    

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.  
Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych. W rejonie robót, składowisk i maszyn należy zlokalizować 
sprzęt gaśniczy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej.   

Podczas robót wykonawca szczególną uwagę zwróci na zabezpieczenie urządzeń 
i przewodów podziemnych. W razie konieczności należy wykonać przekopy próbne w celu 
ustalenia lokalizacji w/w obiektów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie powiadomić właścicieli urządzeń. W czasie prac należy do 
minimum ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców, z poszanowaniem istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej.  

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.    
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Personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. Osoby zatrudnione na budowie będą zaopatrzone w sprzęt i odzież roboczą 
zapewniającą ochronę życia i zdrowia. Wykonawca odpowiada za ochronę prowadzonych 
prac oraz materiały i urządzenia pozostawione na budowie.  

Ochrona zabytków.    
Na podstawie informacji od Powiatowego Konserwatora Zabytków pismo nr  
KZ-4123.16.00088.2015.V z dnia 10.11.2015r. stwierdza się, że obszar objętym 
opracowaniem objęty jest strefą intensywnego występowania udokumentowanych stanowisk 
archeologicznych. W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego lub pozostałości 
zabytkowych wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie służby ochrony 
zabytków. 

 Opracował:  
mgr inż. Adam Masłowski 

 
 

V. SPIS RYSUNKÓW  

Nr 
rys. Nazwa Skala 

1.0 Plan orientacyjny - 

1.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

1.2 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

1.3 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

1.4 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

1.5 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

1.6 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

1.7 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

1.8 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

1.9 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

2.1 Profile podłużne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 : 100/1000 

2.2 Profile podłużne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 : 100/1000 

2.3 Profile podłużne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 : 100/1000 

2.4 Profile podłużne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 : 100/1000 

2.5 Profile podłużne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 : 100/1000 

2.6 Profile podłużne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 : 100/1000 

2.7 Profile podłużne kanalizacji sanitarnej tłocznej 1 : 100/1000 

3.1 Przekrój poprzeczny studni betonowej w drodze gminnej 1:20 

3.2 
Przekrój poprzeczny studni betonowej w drodze 
powiatowej 

1:20 

3.3 Przekrój poprzeczny studni rozprężnej 1:50 

4.1 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia - 

4.2 Przekrój poprzeczny wykopu - 

4.3 Przekrój poprzeczny drogi powiatowej - 
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VI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Lp. Opis 

1 
Uzgodnienie koncepcji kanalizacji sanitarnej oraz podziału na zlewnie przez 
Urząd Gminy  Dopiewo z dnia 24.09.2015 r. 

2 
Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni 
ścieków w m. Gołuski wydane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Dopiewie z dnia 8 czerwca 2015 r. 

3 
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. z 
dnia 01 i 02.12.2015 r. trzech przepompowni ścieków 

4 
Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni na drogach gminnych wydane przez 
Urząd Gminy Dopiewo w dniu 23.10.2015 r. 

5 
Uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej przez Poznański Związek Spółek 
Wodnych z dnia 06.07.2015 r. 

6 
Pismo z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z 
dnia 07.07.2015 

7 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RPPiOS.6220.15.2015 z dnia 
21.12.2015 

8 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 
RPPiOŚ.6733.14.2016 z dnia 01.04.2016 

8.1 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 
RPPiOŚ.6733.15.2016 z dnia 01.04.2016 

9 Protokół z narady koordynacyjnej nr GKG.41.71.2308.2016 z dnia 12.07.2016r. 

10 
Uzgodnienie skrzyżowania kanalizacji z gazociągiem wysokiego ciśnienia GAZ-
SYSTEM 

11 
Decyzja Wójta Gminy Dopiewo na posadowienie w drodze gminnej urządzeń 
infrastruktury technicznej 

12 
Zgoda  Wójta Gminy Dopiewo lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 
wewn.  

13 Pismo od Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 26.11.2015 

14 
Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych nr 94/C/2016 z dnia 
11.04.2016 

15 Odstępstwo Ministerstwa lokalizacji kanalizacji w jezdni 

16 Postanowienia Starosty Powiatowego lokalizacji kanalizacji w jezdni 

17 Decyzja ZDP lokalizacji sieci w drogach powiatowych 

17.1 Uzgodnienie projektu zjazdu do przepompowni 

17.2 Zgoda na dysponowanie nieruchomością ZDP 

18 
Oświadczenie z dnia 23.06.2016r. - Zgoda na zaprojektowanie i wybudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce 7/1 
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19 
Oświadczenie z dnia 08.01.2016r. - Zgoda na zaprojektowanie i wybudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce 160/4 

20 
Oświadczenie z dnia 03.06.2016r. - Zgoda na zaprojektowanie i wybudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce 162/4 

21 
Oświadczenie z dnia 08.01.2016r. - Zgoda na zaprojektowanie i wybudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce 163/6 

22 
Oświadczenie z dnia 23.01.2016r. - Zgoda na zaprojektowanie i wybudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce 169/7 i 169/10 

23 
Oświadczenie z dnia 15.01.2016r. - Zgoda na zaprojektowanie i wybudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce 19/13 i 19/1 

23.1 
Oświadczenie z dnia 21.06.2016r. - Zgoda na zaprojektowanie i wybudowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dziełace 291/38 

24 Opinia geotechniczna z października 2015 
25 Bilans ścieków sanitarnych dla miejscowości Gołuski 
26 Uzgodnienie projektu budowlanego z ZUK Dopiewo. 

27.  
Wyciąg pierwszych stron z MPZP oraz mapa poglądowa uchwalonych planów w 
m. Gołuski 

 

 


