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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

	TEMAT:

	Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej realizację inwestycji

	ADRES
	powiat poznański, gmina Dopiewo

obręb Gołuski

	NR DZIAŁEK:
	Obręb 7 Palędzie - 291/38, 

Obręb 5 Gołuski -  127, 139, 131/9, 131/1, 133/6, 1, 7/1, 140/2, 129/4, 160/4, 130/10, 131/8, 132/1, 162/4 ,163/6, 163/2, 169/7, 169/10, 9/13, 19/1, 42, 93, 180/1, 199/18, 193, 179, 190/1, 178/1, 345, 181/14, 181/21, 276, 289/2, 307/3, 8/24, 7/22, 8/23, 151/9, 11/3, 12/4, 11/19, 143/3, 143/3, 178/1, 193.

	KATEGORIA OBIEKTU:
	XXVI

	STADIUM:

	PROJEKT BUDOWLANY

	BRANŻA:
	SANITARNA

	OBIEKT:
	KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

OŚWIADCZAMY,

że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z Prawem budowalnym, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

PROJEKTANT:

mgr inż. Adam Masłowski

Nr ewid. WKP/0350/POOS/12
……………………………………………………

(pieczątka i podpis)

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Artur Roykowski

Nr ewid. WKP/0255/PWOS/05

……………………………………………………

(pieczątka i podpis)

II. KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-HSU-4KP-EZV *

Pan Adam Mastowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0071/13
adres zamieszkania Dabréwka ul. Cedrowa 30, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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„W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BIURO PROJEKTÓW PRACOWNIA SANITARNA ADAM MASŁOWSKI ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE W ZAKRESIE PUBLIKACJI I WDROŻEŃ, ORAZ OŚWIADCZA IŻ INFORMACJE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE W NIEJ ZAWARTE PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04.1993 R O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ.U. NR 47 POZ. 211 Z PÓŹ. ZM.), A TAKŻE USTAWY Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24 POZ. 83 Z PÓŹ. ZM.).”
Wszelkie zmiany w projekcie wynikające np. zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

Nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jedynie jako przykładowe rozwiązania.

Mogą być stosowane materiały i urządzenia równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych projekcie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty budowlany realizować na podstawie projektu budowlanego oraz zatwierdzonego do realizacji projektu wykonawczego.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zweryfikować ważność decyzji, uzgodnień i opinii.

III. CZEŚĆ OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski w ramach zadania: Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej realizację inwestycji.
Inwestycja obejmuje budowę:

· sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
· przyłącza kanalizacji sanitarnej (wg odrębnego opracowania),

· odtworzenie nawierzchni (wg odrębnego opracowania),

· budowę 3 szt. przepompowni ścieków sanitarnych 
1.2. Inwestor

Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

1.3. Zakres i cel pracowania.

Lokalizacja niniejszego przedsięwzięcia przedstawiona została na załączonej aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500. W opracowaniu określono średnice i zagłębienia projektowanej sieci, zastosowane materiały oraz elementy uzbrojenia sieci. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zostały opracowane wg odrębnej dokumentacji.

W zakresie inwestycji wykonane zostanie:

· sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 o dł. 5483 m, PVC Ø250 o dł. 1600 m,

· sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90 o dł. 239 m, PE110 o dł. 665m,

· przepompownia ścieków DN2000 wraz ze sterowaniem - 3 kpl.

· odtworzenie nawierzchni (wg odrębnego opracowania Projektu branży drogowej).

Celem opracowania jest przedstawienie prawidłowych rozwiązań budowlanych oraz technologicznych odprowadzenia ścieków sanitarnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

Projektowana sieć prowadzona będzie w drogach gminnych, powiatowych i prywatnych wg zakresu określonego przez inwestora tj. Gminę Dopiewo. 
Podstawa opracowania

· Umowa z Gminą Dopiewo nr ROA.272.10.171.2015,
· Mapy syt.- wys. do celów projektowych, 

· Opinia geotechniczna, 

· Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gołuski wydane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie,
· Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
· Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· Decyzja Wójta Gminy Dopiewo na posadowienie w drodze gminnej urządzeń infrastruktury technicznej,
· Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na posadowienie w drodze powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej,
· Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntów,

· Wizja lokalna w terenie.

Polskie Normy 

· PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

· PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

· PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

· PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych.

· PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

· PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

· PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

Przepisy i opracowania związane

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U.2010.243.1623 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r.; Dz. U. z 2001 nr 129, poz. 802 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r.; Dz.U. z 2012 poz. 145).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.391).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401).

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2012, poz. 462).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2003r.

· Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wykonania i Odbioru Robót przy opisie poszczególnych rodzajów robót.

· Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych.

1.4. Lokalizacja inwestycji, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego
Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie miejscowości Gołuski, gmina Dopiewo, województwo wielkopolskie. Projektowana sieć kanalizacyjna jest inwestycją o charakterze liniowym, której trasa przebiega w poszczególnych ulicach miejscowości Gołuski zgodnie z zakresem określonym przez inwestora. Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana  jest w pasach dróg znajdujących się w administracji Gminy Dopiewo, Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz w drogach prywatnych. W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej tereny przyległe stanowi w znacznej większości zabudowa w postaci domów jednorodzinnych, niewielkie firmy oraz niezabudowane działki. W rejonie inwestycji przepływa niewielka rzeczka Wirynka o charakterze rowu melioracyjnego, stanowiąca lewy dopływ Warty. Dla inwestycji wydana została decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego nr RPPiOŚ.6733.14.2016 z dnia 01.04.2016r. (dla ulic: ulice: Dopiewska, Stokrotki, Kwiatowa, Zielarska, Nowa, Polna, Irysowa, Piwoniowa, Leśna, Ogrodowa, Szkolna, Lipowa, Akacjowa, Klonowa, Starowiejska, Pamiątkowa, Wspólna, Ks. Laskowskiego, Rozmarynowa, os. Leśne) oraz dla części kanalizacji w ul. Stokrotki decyzja RPPiOŚ.6733.15.2016 z dnia 01.04.2016r.
Część działek, na których realizowane będzie planowane przedsięwzięcie, tj działki 8/24, 7/22, 8/23, 151/9, 11/3, 12/4, 11/19, 143/3 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z godnie z uchwałą Rady Gminy Dopiewo. Pierwsze strony planów oraz plan poglądowy planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Gołuski stanowi załącznik do projektu.
1.5. Stosunki własnościowe
Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na działkach gminnych, Zarządu Dróg Powiatowych oraz prywatnych: 
DZIAŁKI PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
[image: image7.emf]Lp.

Nr 

działki

Obręb

Nr 

obr.

Ulica Gmina Właściciel / Adres właściciela

Zgoda 

właściciela

1

291/38

PALĘDZIE7 Lubczykowa DOPIEWO

GEPHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Udział : 1/1Siedz : 60-808 POZNAŃ, ul. ZEYLANDA 7 m.5

Oświadczenie z 

dnia 21.06.2016r.

2 127 GOŁUSKI 5 Dopiewska DOPIEWO

Skarb Państwa - właściciel, Zarząd Dróg Powiatowych w 

Poznaniu - zarządca, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

decyzja ZDP

3 139 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

4 131/9 GOŁUSKI 5 Kwiatowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

5

131/1

GOŁUSKI 5 Dopiewska DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

6 133/6 GOŁUSKI 5 Zielarska DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

7 1 GOŁUSKI 5 Nowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

8

7/1

GOŁUSKI 5 Nowa DOPIEWO

Współwłaściciel JĘDRZEJCZAK JANUSZ ( JAN, STEFANIA 

) Udział : 4/6Zam : 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 41 

współwłaściciel JĘDRZEJCZAK KRZYSZTOF ( JANUSZ, 

IRENA ) Udział : 1/6Zam : 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 

41 współwłaściciel WACHOWIAK ANNA MARIA ( JANUSZ, 

IRENA ) Udział : 1/6Zam : 60-005 POZNAŃ, ul. 

Oświadczenie z 

dnia 23.06.2016r.
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Nr 

działki

Obręb

Nr 

obr.

Ulica Gmina Właściciel / Adres właściciela

Zgoda 

właściciela

9 140/2 GOŁUSKI 5 Polna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

10 129/4 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

11

160/4

GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO

KACZMAREK IRENEUSZ MIROSŁAW ( CZESŁAW, ZOFIA ) 

Udział : 1/1MZam : 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 

14współwłaścicielKACZMAREK MARTYNA ( JAROSŁAW, 

KATARZYNA ) Udział : MZam : 62-070 GOŁUSKI, ul. 

Oświadczenie z 

dnia 08.01.2016r.

12 130/10 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

13 131/8 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

14 132/1 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

15 162/4 GOŁUSKI 5 Stokrotki DOPIEWO

CZARNECKA AGNIESZKA ( MARIAN, MIROSŁAWA ) 

Udział : 1/4Zam : 60-161 POZNAŃ, ul. IZAAKA NEWTONA 

6F m.16 współwłaściciel CHOJECKI MARCIN ( ZBIGNIEW, 

HALINA ) Udział : 1/4Zam : 85-791 BYDGOSZCZ, ul. 

WINCENTEGO WITOSA 1 m.21 współwłaściciel 

KACZMAREK ELŻBIETA ( ANDRZEJ, BOŻENA ) Udział : 

1/4Zam : 62-070 PALĘDZIE, ul. POCZTOWA 45 Adres do 

korespondencji:61-829 Poznań,ul. Podgórna 4/5A 

Oświadczenie z 

dnia 03.06.2016r.

16

163/6

GOŁUSKI 5 Irysowa DOPIEWO

JĘDRZEJCZAK JANUSZ ( JAN, STEFANIA ) Udział : 4/6Zam 

: 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 41 współwłaściciel 

JĘDRZEJCZAK KRZYSZTOF ( JANUSZ, IRENA ) Udział : 

1/6Zam : 62-070 GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 41 współwłaściciel 

WACHOWIAK ANNA MARIA ( JANUSZ, IRENA ) Udział : 

Oświadczenie z 

dnia 08.01.2016r.

17 163/2 GOŁUSKI 5 Irysowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

18

169/7

GOŁUSKI 5 Piwoniowa DOPIEWO

PANKIEWICZ WOJCIECH ( CZESŁAW, WANDA ) Udział : 

MZam : GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 

18współwłaścicielPANKIEWICZ RENATA MARIA ( 

Oświadczenie z 

dnia 23.01.2016r.

19

169/10

GOŁUSKI 5 Piwoniowa DOPIEWO

PANKIEWICZ WOJCIECH ( CZESŁAW, WANDA ) Udział : 

MZam : GOŁUSKI, ul. SZKOLNA 18 współwłaściciel 

PANKIEWICZ RENATA MARIA ( HIERONIM, MARIANNA ) 

Oświadczenie z 

dnia 23.01.2016r.

20 19/13 GOŁUSKI 5 przy Polnej DOPIEWO

SZYMKOWIAK MARIAN ADAM ( JAN, JOANNA ) Udział : 

1/1Zam : PALĘDZIE, ul. LEŚNA 15

Oświadczenie z 

dnia 15.01.2016r.

21 19/1 GOŁUSKI 5 przy Polnej DOPIEWO

SZYMKOWIAK MARIAN ADAM ( JAN, JOANNA ) Udział : 

1/1Zam : PALĘDZIE, ul. LEŚNA 15

Oświadczenie z 

dnia 15.01.2016r.

22 42 GOŁUSKI 5 Leśna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

23 93 GOŁUSKI 5 Ogrodowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

24 180/1 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO

Skarb Państwa - właściciel, Zarząd Dróg Powiatowych w 

Poznaniu - zarządca, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

decyzja ZDP

25 199/18 GOŁUSKI 5 Os. Leśne DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

26 193 GOŁUSKI 5 Leśna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

27 179 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO

Skarb Państwa - właściciel, Zarząd Dróg Powiatowych w 

Poznaniu - zarządca, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

decyzja ZDP

28 178/1 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

29 345 GOŁUSKI 5 Lipowa DOPIEWO

Skarb Państwa - właściciel, Zarząd Dróg Powiatowych w 

Poznaniu - zarządca, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

decyzja ZDP

30 181/14 GOŁUSKI 5 Akacjowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

31 181/21 GOŁUSKI 5 Klonowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

32 276 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

33 289/2 GOŁUSKI 5 Starowiejska DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

34 307/3 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

35 8/24 GOŁUSKI 5 Pamiątkowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

36 7/22 GOŁUSKI 5 Pamiątkowa DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

37 8/23 GOŁUSKI 5 DOPIEWSKADOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

38 151/9 GOŁUSKI 5 Wspólna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

39 11/3 GOŁUSKI 5 Ks. LaskowskiegoDOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

40 12/4 GOŁUSKI 5 RozmarynowaDOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

41 11/19 GOŁUSKI 5 RozmarynowaDOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

42 143/3 GOŁUSKI 5 DOPIEWSKADOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG


DZIAŁKI, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH W MIEJSCOWOŚCI GOŁUSKI
[image: image9.emf]Lp. Nr działkiObręb

Nr 

obrę

Ulica Gmina Właściciel / Adres właściciela

Zgoda 

właściciela

1 143/3 GOŁUSKI 5 DOPIEWSKADOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

2 178/1 GOŁUSKI 5 Szkolna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG

3 193 GOŁUSKI 5 Leśna DOPIEWO Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo decyzja UG


1.6. Warunki gruntowo – wodne 
Warunki zostały określone w załączniku nr 13 do Projektu Budowlanego.
1.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane Art. 20 - obszar oddziaływania niniejszej inwestycji mieści się w granicy działek określonych w rozdziale 1.5 – Obręb 7 Palędzie - 291/38, Obręb 5 Gołuski -  127, 139, 131/9, 131/1, 133/6, 1, 7/1, 140/2, 129/4, 160/4, 130/10, 131/8, 132/1, 162/4 ,163/6, 163/2, 169/7, 169/10, 9/13, 19/1, 42, 93, 180/1, 199/18, 193, 179, 178/1, 345, 181/14, 181/21, 276, 289/2, 307/3, 8/24, 7/22, 8/23, 151/9, 11/3, 12/4, 11/19, 143/3, 143/3, 178/1, 193, gmina Dopiewo.
1.8. Informacje o przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszarów NATURA 2000. Dla przedsięwzięcia uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko. 

W strefie oddziaływania projektowanej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ustala się obszarów ograniczonego użytkowania. 
Wytyczne dla Wykonawcy: 
· Wykonawca robót usunie wszelkie odpady, w tym nadmiar mas ziemnych, z terenu budowy i zrealizuje ich utylizację (kartę odpadu należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej). 

· Wykorzystane w trakcie inwestycji materiały muszą posiadać aprobaty, certyfikaty, atesty.

· W celu zredukowania hałasu i zanieczyszczeń należy użyć maszyn w dobrym stanie technicznym.

· Place budowy należy zorganizować w sposób uniemożliwiający powstanie wtórnej emisji pyłu.

· W projekcie zostały przyjęte takie rozwiązania, które gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. W celu zapewnienia szczelności na etapie eksploatacji i braku wpływu negatywnego na środowisko projektowane sieci i przyłącza (wg odrębnego opracowania) należy wykonać z materiałów zgodnych z projektem budowlanym. Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje uciążliwości i nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w rejonie i poza rejonem inwestycji.

1.9. Informacja o odpadach.

W trakcie prowadzenia inwestycji występować będą odpady związane z prowadzeniem robót ziemnych, instalacyjnych, wykończeniowych. 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub innych materiałów. 

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi zmianami). Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. 

Grunt zostanie zagospodarowany przez wykonawcę robót zgodnie z zapisami ustawy o zagospodarowaniu mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych (Dz.U. z 2006r. nr 129, poz. 902), czynność tą wykonawca powierzy firmie z odpowiednimi uprawnieniami. Powstające na etapie budowy odpady będą zbierane w sposób selektywny z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi  oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania i przekazać firmom prowadzących skup, unieszkodliwianie lub zajmujących się wtórnym wykorzystaniem odpadów, ewentualnie przekazać firmom zajmujących się wywożeniem odpadów i posiadającym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.

Materiały odpadowe winny być przetransportowane na składowisko, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadów danego typu. 

1.10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Brak terenu górniczego w granicach inwestycji.

Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

1.11. Ochrona konserwatorska

Na podstawie informacji od Powiatowego Konserwatora Zabytków pismo nr KZ.4123.16.00088.2015.V z dnia 10.11.2015 r., stwierdza się, że częściowo obszar planowanej inwestycji przebiega przez strefę stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania. Za konieczne uważa się, prowadzenie badań archeologicznych podczas realizacji prac związanych z realizacją inwestycją. 

W ramach prac projektowych uzyskano Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, które stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

1.12. Charakterystyka jakościowa i ilościowa ścieków
Charakterystyka ilościowa ścieków sanitarnych 

Charakterystyka ilościowa objęta opracowaniem, została przedstawiona w załączniku do projektu.
Bilans ilościowy ścieków surowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [Dz.U. 2002 nr 8 poz.70] oraz ilości mieszkańców. 

Charakterystyka jakościowa ścieków sanitarnych objęta opracowaniem.

Obszar objęty projektem charakteryzuje się zabudową niską, budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi w zabudowie indywidualnej. Na tym terenie nie występują zakłady przemysłowe zatem ścieki powstające na tym obszarze mają charakter typowy dla ścieków bytowo-gospodarczych.

1.13. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Na projektowanym terenie znajdują się następujące media: wodociąg, gazociąg, kable energetyczne, oświetleniowe i telekomunikacyjne. 

Położenie sieci kanalizacyjnej występuje na terenach należących do Gminy Dopiewo, Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i właścicieli prywatnych, gdzie ustanowiono notarialną służebność przesyłu. Projekt dostosowano do docelowego układu drogowego.

Projekt nie spowoduje zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej teren budowy zostanie przywrócony do pierwotnego stanu i będzie użytkowany równoważnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie i w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej i nie widnieją na mapie geodezyjnej. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury Wykonawca zobowiązanych jest do wykonywania robót ziemnych w sposób ręczny pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej branżowej uprawnienia budowlane (kierownik robót, kierownik budowy).
1.14. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzać ścieki z rejonu miejscowości Gołuski zgodnie z zakresem określonym przez inwestora.  Po wykonaniu sieci i przyłączy w pasie dróg nawierzchnia drogowa zostanie odtworzona do stanu istniejącego, tereny zielone i chodniki przez które przebiega projektowana sieć zostaną odtworzone do stanu istniejącego.

Niniejszy projekt obejmuje budowę następujących obiektów:

· 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 o dł. 5483 m, PVC Ø250 o dł. 1600 m,

· sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90 o dł. 239 m, PE110 o dł. 665m,

· przepompownia ścieków DN2000 wraz ze sterowaniem - 3 kpl.

Trasa przewodów podziemnych została pokazana na załączonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (Rysunek 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9).

2. PROJEKT BUDOWLANY
2.1. Opis ogólny.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych i prywatnych.

Lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w powiązaniu z istniejącym uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu. Planowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy połączyć z istniejącym kanałem sanitarnym, który wybudowany jest w ul. Nowej w Palędziu, wpięcie do studni na wysokości ul. Radosnej w Palędziu. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Palędziu, gdzie jest przewidziany docelowy kanał do odprowadzania wszystkich ścieków z miejscowości Gołuski należy wykonać ,,spinkę’’, która przekieruje ścieki do ul. Pięknej – zgodnie z dokumentacją projektową.
2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Kanały odprowadzające ścieki sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U Ø200-250mm klasy SN8 o jednolitej strukturze ścianki zgodnie z normą PN-EN 1401.
Trasy kanałów pokazano na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500, a ich usytuowanie wysokościowe przedstawiono na profilu podłużnym w skali 1:100/1000, załączonym do części rysunkowej niniejszej części projektu.

Zaprojektowano kanały ze spadkami minimalnymi, gwarantującymi samooczyszczanie się kanału.

Rury kanalizacyjne wprowadzać do studni przez uprzednio zamontowane przejścia szczelne. Należy zastosować rury i kształtki jednego systemu, jednego producenta i w pełnym asortymencie.

2.3. Projektowane rozwiązanie przewodu tłocznego

Wymagana średnica rurociągu tłocznego

V = 0,8-1,20 m/s - prędkość w rurociągu tłocznym, gwarantująca samooczyszczanie,

(dla odcinków pionowych w przepompowni 1,5 – 2,0 m/s)

W związku z istn. zabudową rozproszona w m. Gołuski oraz małą ilością mieszkańców na etapie projektowania kanalizacji sanitarnej projektuje się 
Projektowana średnica rurociągu

Zgodnie z wytycznymi  ZUK Dopiewo do projektu przyjęto przewód tłoczny:

- od przepompowni PS I PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz 110 mm,
- od przepompowni PS II PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz 110 mm,

- od przepompowni PS III PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz 90 mm,

Rzeczywista prędkość przepływu ścieków w rurociągu wynosi odpowiednio: 
- rurociąg tłoczny od przepompowni PS I – v = 0,8 m/s,
- rurociąg tłoczny od przepompowni PS II – v = 0,8 m/s,
- rurociąg tłoczny od przepompowni PS III – v = 0,8 m/s,

Warunek samooczyszczania został spełniony. 

Przewód tłoczny projektuje się z rur i kształtek PE100 SDR17, łączonych metoda zgrzewania elektrooporowego lub czołowego, zgodnie z normą PN-EN 12201.

Przewód toczny układać na głębokości min. 1,6 ze spadkiem w kierunku przepompowni.

2.4. Studnie rozprężne
Projektuje się trzy studnie rozprężną nr S49 w ul. Pamiątkowej, nr S71 w Dopiewskiej oraz nr S172 w ul. Leśnej (zgodnie z numeracja na planie PZT).
Studnie należy wykonać jako prefabrykowane z kręgów betonowych (łącznie z dnem i korytem przepływowym) z betonu C35/45, W10 o średnicy 1000mm
. Kręgi łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków (4≤pH≤12) i gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). Studnie powinny posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości równej  średnicy projektowanego kanału. Kinety studni z fabrycznie wykonaną powłoką z betonu (C35/45, W10).
Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami do rur PE. Otwory nie mogą znajdować się w miejscach łączeń kręgów przy pomocy uszczelki. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917.

Wszystkie studnie przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi bez wentylacji z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10), o średnicy F 610 mm, klasy D400, h = 140 mm.

Studnie montować zgodnie z rysunkiem przykładowym. W studni zamontować deflektor stalowy. Do studni wprowadzić projektowane przewody tłoczne w taki sposób aby w komorze nastąpiło łagodne rozprężenie ścieków.
2.5. Pompownie ścieków
Zgodnie z wcześniejszym opisem w ramach przedmiotowego projektu przewiduje się wybudowanie trzech przepompowni ścieków, oznaczonych odpowiednio PS I, PS II, PS III. Przepompownie PS I i PS III zlokalizowane będą w pasach drogowych dróg gminnych, natomiast przepompownia PS II zlokalizowana będzie na terenie działki gminnej nr 178/1, projekt zjazdu na teren przepompowni z drogi powiatowej stanowi  odrębne opracowanie.
PS I - Pompownia ścieków przy ul. Polnej w Gołuskach
PS II - Pompownia ścieków przy ul. Szkolnej w Gołuskach

PS III - Pompownia ścieków przy ul. Leśnej w Gołuskach

Wydajności dla poszczególnych pompowni ścieków: 

Obliczeniowy dopływ ścieków do przepompowni dla stanu istniejącego:

	
	
	Qdmax 
	Qhśr.
	Qhmax 
	Qhmax 

	
	
	[m3/d]
	 [m3/h]
	[m3/h]
	[dm3/s]

	
	Stan istniejący - Dopływ ścieków do PS I (PSI+PSII+PSIII)
	177,41
	7,39
	17,74
	4,93

	
	Stan istniejący - Dopływ ścieków do PS II (PSII+PSIII)
	77,95
	3,25
	7,80
	2,17

	
	Stan istniejący - Dopływ ścieków do PS III
	0,90
	0,04
	0,09
	0,02


Obliczeniowy dopływ ścieków do przepompowni dla stanu docelowego:

	
	
	Qdmax 
	Qhśr.
	Qhmax 
	Qhmax 

	
	
	[m3/d]
	 [m3/h]
	[m3/h]
	[dm3/s]

	
	Stan docelowy - Dopływ ścieków do PS I  (PSI+PSII+PSIII)
	660,35
	27,51
	66,04
	18,34

	
	Stan docelowy - Dopływ ścieków do PS II (PSII+PSIII)
	308,22
	12,84
	30,82
	8,56

	
	Stan docelowy - Dopływ ścieków do PS III
	17,92
	0,75
	1,79
	0,50


Obecna liczba mieszkańców wraz z budynkami mieszkalnymi w trakcie budowy wynosi ok 800. Docelowa liczba mieszkańców jest trudna do oszacowania i może wynosić od 3000 do 4000 mieszkańców.
Dla etapu I – istniejącego projektuje się rurociągi tłoczne o średnicach zewn. Dz 90 - 110mm.

Dla etapu II – docelowego średnice rurociągów tłocznych należy zwiększyć do Dz160. 
Projektowane rozwiązania technologii pompowni

Strefa ochrony sanitarnej

Dla sieciowych pompowni ścieków sanitarnych strefa bezpośredniej ochrony sanitarnej i jednocześnie zasięg oddziaływania powinny zamykać się w granicach działki. Dla przedmiotowej,  nowoczesnej pompowni ścieków ze względu na brak gospodarki skratkami i składowiska skratek z punktem wapnowania na terenie, zmniejszono do minimum uciążliwość dla otoczenia zewnętrznego.

Obudowa przepompowni

Projektowana podziemna przepompownia ścieków to zbiornik żelbetowy o średnicy 2000mm i głębokości ca. 6,0 m. 
Dobór pomp

Obliczenia przeprowadzono dla układu w którym pracuje tylko 1 pompa, a druga stanowi 100% rezerwę i załączana może być naprzemiennie zgodnie z algorytmem ustawionym w sterowniku. Przy awarii jednej z pomp druga – dobra załączana będzie w każdym cyklu do czasu usunięcia awarii uszkodzonej pompy. Pracująca pompa będzie załączana bezpośrednio w cyklu automatycznym. Dopuszcza się równoczesną prace dwóch pomp.

DOBÓR POMP 

(Przykładowe obliczenia dokonane zostały na programie doboru pomp ściekowych różnych producentów):

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP ZATAPIALNYCH:

POMPA:

Projektuje się pompy zatapialne do ścieków surowych, zanieczyszczonych (dopuszczalna zawartość części stałych: 1,5 %), wirowe, odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w zanurzeniu w pompowanym medium.

Ścieki będą zasysane do pompy przez otwór od spodu jej komory przepływowej.

Otwór wylotowy zaopatrzony powinien być w element umożliwiający szczelne, lecz nie stałe połączenie z kolanem wylotowym stanowiącym podstawową część tzw. stopy sprzęgającej. Wylot z kolana do pionowego rurociągu tłocznego zakończony będzie poziomym kołnierzem. Stopa sprzęgająca stanowi podstawę mocującą pompę i powinna być trwale zamocowana do dna komory czepnej nierdzewnymi śrubami rozporowymi w wymaganej ilości i o odpowiedniej średnicy. Montaż i demontaż pompy na stanowisku roboczym musi być wykonywany bez konieczności opróżniania komory czerpnej ze ścieków. W związku z tym pompa musi być zaopatrzona w uchwyt ślizgowy umożliwiający podnoszenie i opuszczanie pompy po prowadnicach rurowych. Uchwyt ślizgowy musi być również przystosowany do opuszczania na prowadnicach linowych. Prowadnice rurowe zamocowane będą jednym końcem na stopie sprzęgającej, drugim zaś do górnej płyty stropowej komory czerpnej.  Należy stosować podwójne uszczelnienia mechaniczne pracujące niezależnie od kierunku obrotów, przedzielone komorą olejową. Musi być możliwa wymiana jednego lub dwóch uszczelnień – uszczelnienia nie mogą być zblokowane. Uszczelnienia muszą być znormalizowane, dostępne u różnych producentów – nie uzależnia to użytkownika od jednego

dostawcy. Uszczelnienie od strony medium musi mieć osłoniętą sprężynę i gumę dla zapobieżenia mechanicznym uszkodzeniom.

Wypełnienie komory olejowej musi być zapewnione olejem nie groźnym dla środowiska. Otwór wlewowy oleju musi być zlokalizowany z boku korpusu i dostępny bez demontażu wirnika. Łożyska niewymagające dodatkowego smarowania oraz regulacji muszą być znormalizowane, dostępne u różnych producentów – nie uzależnia to użytkownika od jednego dostawcy.

Pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę, korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków.
Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Silniki o mocy nominalnej powyżej 4,5 kW muszą mieć możliwość rozruchu gwiazda –trójkąt. Temperatura medium do 40°C. 

Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana 
pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy równoległej.

WIRNIK:

Należy stosować wirniki vortex lub 1-kanałowe o przelocie minimum 76 mm.

Podstawowe parametry doboru pompy dla przepływu 100%, dla stanu istniejącego:

PS I 

Wydajność Q = 22 m3/h

Wysokość podnoszenia H = 5,5 m

PS II 

Wydajność Q = 20 m3/h

Wysokość podnoszenia H = 6,5 m

PS III 

Wydajność Q = 14,4 m3/h

Wysokość podnoszenia H = 5,5 m

Wydajność pomp została dobrana z uwagi na zachowanie prędkości samooczyszczania w rurociągu.

Każda pompa dobrana jest na 100% wydajności (dopuszcza się montaż równoważnych pomp po wcześniejszym uzgodnieniu z ZUK Dopiewo i przedłożeniu nowych obliczeń hydraulicznych). Karta katalogowa dobranej pompy znajduje się w załączeniu.

UWAGA:

Przepompownia ścieków wykonana na podstawie rozwiązań szczegółowych 
i wytycznych branżowych niniejszego Projektu powinna stanowić kompletny element dostawy (łącznie ze sterowaniem). Przed odbiorem należy opracować instrukcję rozruchu, obsługi i eksploatacji przepompowni ścieków.
W zależności od wyboru dostawcy kompletnej przepompowni szczegóły wyposażenia mogą się różnić – do uzgodnienia i akceptacji z Nadzorem Autorskim i ZUK Dopiewo.

Orurowanie i armatura

Rozwiązania konstrukcyjne

· wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), 

· orurowanie i konstrukcje wsporcze należy wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN10088.
Wentylacja komory pompowni

Przepompownię ścieków należy wyposażyć w kominki wentylacyjne nawiewne i wywiewne wraz z wkładką z filtrem antyodorowym.

Obiekty do obsługi pompowni

Do wnętrza komory pompowni przewidziano zejście po drabinie wykonanej ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Wyciąganie pomp do konserwacji lub remontów  - ręcznie za pomocą łańcuchów będących na wyposażeniu przepompowni.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Korpusy żeliwne i staliwne (stalowe) armatury i łączników rurowych:

- powłoka epoksydowa proszkowa, wpalana na gorąco o grubości min. 250 μm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, wg normy DIN 30677-T2, z uwzględnieniem DIN 3476 i zaleceń jakościowych wynikających z certyfikatu RAL 662, posiadanego przez producenta armatury dla swoich wyrobów (wymagane).

Po zakończonym montażu kształtek kołnierzowych w komorach wszystkie części złączne (szczególnie gwinty) należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, który zapewni skuteczną penetrację, ochronę przez zacieraniem i trwałe, ale możliwe do późniejszego rozkręcenia połączeń zabezpieczenie przed korozją (np. firmy KERNITE). Przy aplikacji należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta w zakresie przygotowania podłoga i parametrów otoczenia (wilgotność, temperatura itp.).
Wszystkie kształtki i rury projektuje się na ciśnienie 1,0 MPa.
Podstawowe elementy przepompowni ścieków:

1. Komin wentylacyjny - 2 szt.

2. Właz - 1 szt.

3. Zbiornik pompowni - 1 szt.

4. Uchwyt bezpieczeństwa - 2 szt.

5. Prowadnice stalowe nierdzewne - 2 szt.

6. Kolano stopowe - 2 szt.

7. Pion tłoczny - 2 szt.

8. Króciec przyłączeniowy tłoczny - 1 szt.

9. Zasuwa kołnierzowa - 2 szt.

10. Zawór zwrotny kulowy - 2 szt.

11. Drabina złazowa - 1 szt.

12. Łańcuch do wyciągania pomp - 2 szt.

13. Przewód zasilający pompy
 - 2 szt.

14. Pompa zatapialna z wirnikiem vortex - 2 szt.

15. Pomost roboczy - 1 szt.

16. Nasada hydrantowa do płukania - 1 szt.

17. Dopływ ścieków - 2 szt.

18. Króciec kablowy
 - 1 szt.

19. Sonda hydrostatyczna - 1 szt.

20. Pływak - 1 szt.

21. Szafka sterownicza na fundamencie - 1 szt.
Szczegółowe rozwiązanie technologiczne znajdą się w projekcie wykonawczym.

2.5.1. Wytyczne elektryczne i AKPiA
Zasilanie w energię elektryczną należy zrealizować zgodnie wydanymi warunkami przyłączenia przez Enea Operator Sp. z o.o. 
Szczegółowe obliczenia instalacji elektrycznej znajdą się w projekcie wykonawczym.
Zasilanie szafki zasilająco - sterowniczej PS odbywać się będzie z dwóch niezależnych źródeł zasilania: podstawowego z sieci elektroenergetycznej ENEA oraz rezerwowego z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Należy przewidzieć układ automatyki SZR zrealizowany przez przełącznik ręczny.

Szafka zasilająco – sterownicza PS dla dwóch pomp zatapialnych ściekowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK Dopiewo, ma realizować m. in. funkcję sterowania przepompownią przy pomocy sterownika mikroprocesorowego i umożliwiać monitoring zgodnie z istniejącym monitoringiem na terenie gminy Dopiewo. Warunki techniczne wykonania przepompowni ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zostały zawarte jako załącznik dokumentacji projektowej. Szafka sterująca przepompowni umieszczona zostanie na fundamencie obok zbiornika przepompowni, w linii ogrodzenia z działką sąsiednią. Lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym. Instalacje elektryczne należy wyposażyć w ochronę przepięciową, instalację wyrównawczą oraz ochronę przeciwporażeniową.
Bilans mocy elektrycznej 
PS I
	Lp.
	Urządzenie 
	Moc
	Napięcie

	1
	Pompa zatapialna nr 1 (podstawowa)
	 2,5 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	2
	Pompa zatapialna nr 2 (rezerwowa)
	 2,5 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	2
	Potrzeby własne
	 1 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	
	Razem
	 6 kW
	3x400V, 50Hz, AC


PS II
	Lp.
	Urządzenie 
	Moc
	Napięcie

	1
	Pompa zatapialna nr 1 (podstawowa)
	 2,5 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	2
	Pompa zatapialna nr 2 (rezerwowa)
	 2,5 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	2
	Potrzeby własne
	 1 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	
	Razem
	 6 kW
	3x400V, 50Hz, AC


PS III
	Lp.
	Urządzenie 
	Moc
	Napięcie

	1
	Pompa zatapialna nr 1 (podstawowa)
	 1,5 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	2
	Pompa zatapialna nr 2 (rezerwowa)
	 1,5 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	2
	Potrzeby własne
	 1 kW
	3x400V, 50Hz, AC

	
	Razem
	 4 kW
	3x400V, 50Hz, AC


Wytyczne rozdzielni zasilającej z układem sterowania

· obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54,

· podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową,
· spełnienie wymagań dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

· wyposażenie rozdzielni sterującej – typ sterownika zależny od zaprojektowanego standardu sterowania,
· modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę pompowni wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków

· rozłącznik główny,

· zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,

· zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,

· dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt),

· przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu, 

· wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

· grzałka z termostatem,
· sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana w zbiorniku pompowni ścieków,
· pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami czasowymi,
· modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach,
· układ sterowania z systemem monitoringu i wizualizacji , kompatybilny z istniejącym w ZUK Dopiewo,

· zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu w przypadku braku zasilania energetycznego,
· wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni,
· przełącznik pracy sieć/agregat z gniazdem agregatu,
· zabezpieczenie różnicowo-prądowe

· gniazdo serwisowe 400V,

· gniazdo serwisowe 230V,
· sygnalizator optyczno – akustyczny.
Podstawowe funkcje realizowane przez szafę sterowniczą:

· Sterowanie pracą pomp w cyklu załącz-wyłącz przy zadanych poziomach,
· Naprzemienna praca pomp w celu równomiernej eksploatacji,
· Kontrola termików pompy,
· Kontrola wyłączników silnikowych,
· Kontrola zabezpieczeń szczelności pomp,
· Alarm w przypadku osiągnięcia poziomu SUCHOBIEG,
· Alarm i włączenie równolegle drugiej pompy w przypadku osiągnięcia poziomu ALARM MAX (wyłączenie drugiej pompy następuje z kilkusekundowym przesunięciem w stosunku do pierwszej),
· Alarm i włączenie drugiej pompy w przypadku awarii pompy pierwszej,
· Alarm w przypadku awarii sondy hydrostatycznej i przełączenie w tryb sterowania na pływakach,
· Zdublowany układ sterowania pracą pomp, 

· Pomiar prądu pobieranego przez pompę podczas pracy,
· Kontrola poprawności faz zasilających,
· Alarm w przypadku zaniku zasilania (szafa wyposażona jest w akumulator),
· Po powrocie zasilania, przepompownia prawidłowo wznowi pracę.
W zależności od wyboru dostawcy kompletnej przepompowni szczegóły wyposażenia rozdzielni zasilająco-sterującej mogą się różnić – do uzgodnienia i akceptacji z Nadzorem Autorskim i ZUK Dopiewo.

2.6. Zlewnie

Projektowana sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej włączona będzie do  istniejącej kanalizacji w ul. Nowej w miejscowości Palędzie gm. Dopiewo. Dalej ścieki grawitacyjnie spływają do przepompowni ścieków przy ul. Pięknej w Palędziu. Dla aktualnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Gołuski  dopływ ścieków do istniejącej przepompowni przy ul. Pięknej w Palędziu nie wymaga rozbudowy przepompowni ścieków. Wraz z rozwojem budownictwa mieszkaniowego należy zweryfikować wydajność przepompowni w Palędziu.
	Nazwa zlewni
	Ulice

	Zlewnia ul. Pamiątkowej
	Pierwsza część Ul. Pamiątkowa + ścieki ze zlewni PS I + PS II + PS III

	Zlewnia PS I
	Druga część ul. Pamiątkowej + ścieki ze zlewni PS II + PS III
Skład zlewni PS I: ul. Lubczykowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Zielarska, Stokrotki, Kukułcza, Irysowa, Piwoniowa, Dopiewska, Pamiątkowa, ks. Laskowskiego, Rozmarynowa, Polna

	Zlewnia PS II
	Skład zlewni PS II: ul. Starowiejska, Główna, Lipowa, Akacjowa, Szkolna, Leśna, Ogrodowa, os. Leśne, Polna, Dopiewska, Wspólna

	Zlewnia PS III
	ul. Leśna


Zlewnia ul. Pamiątkowej
Zlewnia ul. Pamiątkowej obejmuje ścieki z części ul. Pamiątkowej oraz ścieki, które poprzez przepompownię PS I będą tłoczone do studni rozprężnej z pozostałych zlewni w m. Gołuski.

Włączenie rurociągu grawitacyjnego należy wykonać do istniejącej studni w miejscowości Palędzie w ul. Nowej na wysokości ul. Radosnej. Po wybudowaniu kanalizacji w ul. Pięknej w Palędziu należy wykonać ,,spinkę’’ i przekierować ścieki do kanału w ul. Pięknej, który jest przewidziany do tranzytu ścieków z całej miejscowości Gołuski.
Zlewnia PS I
Zlewnia PS I obejmuje wszystkie ścieki z miejscowości Gołuski z wyłączeniem ścieków, które grawitacyjnie będą odprowadzane kanałem w ul. Pamiątkowej do ul. Nowej w Palędziu.

Ścieki ze zlewni PS I kierowane będą rurociągiem tłocznym do studni rozprężnej, która znajduje się w zlewni ul. Pamiątkowej. Zlewnia PS I z wyłączeniem ścieków doprowadzanych przez rurociąg tłoczny z PS II stanowi największą zlewnię ze względu na fakt, że obejmuje obszar najbardziej zabudowany.
Aktualnie ilość ścieków, która będzie spływała do przepompowni PS I jest stosunkowo niewielka ale wraz z rozbudową infrastruktury i rozwojem budownictwa mieszkaniowego należy przeprowadzić weryfikację  przepustowości dobranych pomp ściekowych. 

Zlewnia PS II

Ścieki do zlewni PS II kierowane są za pomocą kanałów grawitacyjnych dalej ścieki ze zlewni PS II tłoczone są za pomocą rurociągu tłocznego do studni rozprężnej, która znajduje się w zlewni PS I. 
Aktualnie ilość ścieków, która będzie spływała do przepompowni PS II jest stosunkowo niewielka ale wraz z rozbudową infrastruktury i rozwojem budownictwa mieszkaniowego należy przeprowadzić weryfikację  przepustowości dobranych pomp ściekowych. 

Zlewnia PS III

Zlewnia PS III ma charakter lokalny i obejmuje tylko część ul. Leśnej (aktualnie jedno gospodarstwo). Ścieki ze zlewni PS III tłoczone są do studni rozprężnej, która znajduje się w rejonie ul. Szkolnej – dalej grawitacyjnie ścieki kierowane są do przepompowni PS II.

Aktualnie ilość ścieków, która będzie spływała do przepompowni jest bardzo mała, ale przy ul. Leśnej istnieją tereny, które w przyszłości mogą zostać zabudowane w związku z powyższym wraz z rozbudową infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego należy przeprowadzić weryfikację  przepustowości dobranych pomp ściekowych. 

2.7. Wymagania materiałowe.

Wszystkie zastosowane materiały i armatura muszą być oznakowane oraz posiadać deklaracje dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia w danym asortymencie powinny pochodzić od jednego producenta. 

Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnego materiału pod warunkiem sprawdzenia statyki rur i przedstawienia świadectwa dopuszczenia materiału do wykonania prac odpowiednio w zależności od warunków wykopem otwarty i bezwykopowo.

2.7.1. Rury kanalizacji grawitacyjnej 
Rury z PVC-U klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiału) strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2 (SN≥8) zgodnie z normą PN-EN 1401.
Podsypka – warstwa podsypki powinna mieć grubość 20 cm. Zastosowany materiał powinien być ziarnisty (piasek). Materiał podsypki musi być równomiernie rozprowadzony w poprzek całej szerokości wykopu i wyrównany do spadku rurociągu, lecz nie zagęszczony.

Obsypka  piaskowa - powinna być wykonana do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. 

2.7.2. Rury kanalizacji tłocznej

Przewód tłoczny należy wykonać z rur jedno- lub dwuwarstwowych PE100  SDR17 PN10 Dz90-110, łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego lub czołowego, zgodnie z normą PN-EN 12201.


Ten sposób łączenia rur zapewnia szczelność przewodów. W miejscach zmiany kierunku stosować elektrooporowe kształtki systemowe.

Przewód zaprojektowany został ze spadkiem w kierunku pompowni, umożliwiając jego odwodnienie. 

Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego zapasu bezpieczeństwa dla pojedynczych rurociągów tłocznych, niezależnie od technologii wykonania, jako materiał dla rurociągów tłocznych należy przyjąć rury o podwyższonych parametrach odporności na skutki zarysowań oraz naciski punktowe.

FNCT dla każdej partii surowców potwierdzone świadectwem kontroli i odbioru.

Dla ułatwienia identyfikacji rur w gruncie zaleca się zastosowanie rur w kolorze czarnym, lub zielonym.

2.7.3. Studnia DN1000

Na załamaniach i skrzyżowaniach głównego kanału grawitacyjnego zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN1000, które powinny spełniać zapisy normy PN-B-10729 oraz normę PN-EN1917. 

Podstawowe elementy i zasady montażu studni:

· kręgi betonowe o średnicy DN1000,

· studnie posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C12/15 o grubości min. 10÷15cm i o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego,

· elementy studni poniżej wejścia kanałów oraz dno studzienek wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45; o wodoszczelności min. W10, o nasiąkliwości poniżej 5%, klasa ekspozycji XA3,

· komora robocza i dno stanowią monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, kineta powinna być wykonana jako prefabrykowana z betonu wodoszczelnego, 

· przejścia szczelne przez ściany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji elementów studni ,

· połączenia rur ze studniami wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur oraz zgodnie z analizą materiałową

· pod studnie wykonać płytę żelbetową gr.15 cm na podsypce piaskowej o Is ≥ 0,97 gr. 15 cm,

· płyta żelbetowa z betonu kl. C20/25 zbrojona górą i dołem krzyżowo prętami ø 10 co 10 cm. otulenie prętów 20 mm,

· studnie należy wyposażyć w polimerowe pierścienie regulacyjne klejone masą,

· fabrycznie zamontowane stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt spełniający wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany studzienki. Stopnie włazowe (jako klamry) mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy Φ 30mm lub prętów stalowych o średnicy Φ 30mm pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej. W studni, ok. 10cm pod włazem, należy montować tzw. poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy Φ 30mm - w odległości 7cm od ściany.

· zastosować włazy zgodnie z PN - EN 124:2000 o właściwościach:

· właz żeliwny D400 Ø600, niewentylowany z wypełnieniem betonowym C35/45,

· zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez części ruchomych),

· osadzenie w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się.

· zwieńczenie studni zgodne z normą PN-EN 124:2000,
· Kręgi łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków (4≤pH≤12) i gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2).
· W pasach dróg powiatowych należy zastosować włazy typu ciężkiego nie klawiszujące, wykonane na pierścieniu odciążającym z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym. Dodatkowo studnie w jezdni dróg powiatowych należy wykonać w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej. Wykonanie i wykończenie studni w drogach powiatowych zgodnie z Decyzją Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.WI.4620.249/16.BK z dnia 06.07.2016 r., która stanowi załącznik do niniejszego projektu.
· W pasach dróg gminnych elementem zwieńczającym studnie DN1000 jest zwężka żelbetonowa niesymetryczna.
2.8. Technologia budowy. 

Wykopy

Przy wykonywaniu wykopów otwartych, umocnionych o ścianach pionowych należy stosować element obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu budowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

W celu przyspieszenia prac wykonawczych projektant dopuszcza wykonanie robót metodą bezwykopową. W tak przypadku komory przewiertowe – nadawcze zabezpieczyć stosując grodzice stalowe pionowe, oraz zapewnić zejście przy pomocy schodów. Ponadto obudowa wykopów powinna być stateczna w każdym momencie jego wykonywania, wykopy właściwie oznakowane i oświetlone. 

Zakłada się stosowanie zabezpieczenia ścian wykopów elementami typowymi np.: tzw. ścianki „Larsena” lub obudowy słupowej/deskowania segmentowego do prowadzenia robót punktowych.

Przed przystąpieniem do wykopów obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu budynków i przyszłego terenu budowy w zasięgu oddziaływania robót. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli posesji o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy w celu ustalenia faktycznej rzędnej i średnicy istniejącego uzbrojenia.

Wykopy wykonać do głębokości o 0,1÷0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębienie do właściwej wartości nastąpi bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Zachować minimalną szerokość wykopu – 0,9 m + de. 

Ze względu na mały ruch kołowy można założyć, że będzie składowanie urobku, materiałów wzdłuż inwestycji i jednocześnie zapewni się dostęp do wykopu. Ilość ziemi wywożonej na ewentualne czasowe składowisko uzależniona będzie od organizacji budowy przyjętej przez Wykonawcę Robót. Do zasypki wykopów w ciągach drogowych należy stosować grunty nośne niespoiste. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu 50% z całości, pozostałe 50% może być ponownie wykorzystane. Podsypkę i obsypkę stanowi grunt w 100% wymieniony. Część urobku nadająca się do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub żwirem zostanie użyta do zasypki wykopów.

Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalewaniem wodami opadowymi.  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),

c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części stałych.

Materiał, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna przewodów powinien spełniać następujące wymagania:

· nie powinien zawierać cząstek większych niż 2 mm,

· nie powinien być zmrożony,

· nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału.

Posadowienie rur należy wykonać na podsypce z piasku średniego niezagęszczonej o grubości 20 cm. Obsypkę należy wykonać do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurą; obsypkę wokół rury wykonywać warstwami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół studzienek i kształtek, w pobliżu rur wykonać zgodnie z wytycznymi producenta oraz aktualną normą (PN-B-10736). W odległości mniejszej niż 30 cm od ścianki rury grunt należy zagęszczać ręcznie.

Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do pierwotnego stanu lub stanu uzgodnionego z właścicielem działki. 

Roboty montażowe

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu (w razie konieczności) i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. 

Wszystkie zastosowane materiały i armatura muszą być oznakowane oraz posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z późn. zm.). 

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia w danym asortymencie powinny pochodzić od jednego producenta. 

Układanie rur

Zalecenia ogólne:

· przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających projekt budowlany;

· podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejące w gruncie przewody elektryczne i innych mediów;

· technologię układania rur w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy przyjąć i wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz poniżej podanymi wymogami technicznymi, projektem wzmocnienia podłoża i obowiązującymi przepisami,

· do budowy przewodów należy zastosować wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone, posiadające atest. Montaż rur należy wykonać zgodnie z ”Instrukcją montażową” producenta rur,

· roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”;

· roboty ziemne prowadzić mechaniczne i ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających),

· przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.,

· sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego.
· Przejścia pod drogą powiatową wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej, którą należy ułożyć na całej szerokości pasa drogowego.
Płukanie i próby szczelności

Płukanie kanałów i rurociągów oraz próby szczelności wykonać zgodnie z wytycznymi producentów rur.

2.9. Kolizje.

Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami terenowymi pokazane na planie syt. – wys. i profilach podłużnych, należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi obowiązującymi dla danej branży. Przed przystąpieniem do prac należy:

· zapoznać się z treścią warunków podanych w uzgodnieniach poszczególnych instytucji,

· ustalić dokładne położenie i głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury w ziemi za pomocą urządzeń lokalizacyjnych lub metodą przekopu próbnego. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia.

· rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić użytkownikom sieci,

· prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi i opinią Narady Koordynacyjnej.

Na profilach podłużnych kolizje zostały zaznaczone na normatywnych głębokościach. 
W rzeczywistości rzędne te mogą dość znacznie odbiegać od przyjętych wartości. 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy zachować minimalną odległość w pionie między rurami 30cm. W przypadku braku zachowania odległości należy skontaktować się z projektantem w celu rozwiązania kolizji. Przebudowa kolizyjnego uzbrojenia nastąpi po trasie, lecz na innych rzędnych, w dostosowaniu do stanu istniejącego.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje niezidentyfikowane typu rurociągi, przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem, jeżeli jest to konieczne podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. W przypadku natrafienia na niezewidencjowane uzbrojenie należy powiadomić odpowiednią jednostkę branżową lub Inwestora, w przypadku, gdy nie jest znany zarządca.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie i w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej i nie widnieją na mapie geodezyjnej.

Budowę prowadzić zgodnie z protokołem narady koordynacyjnej (załącznik nr 9).
ROBOTY KANALIZACYJNE W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIAGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN350 RELACJI ZŁOTNIKI-KONARZEWO NALEŻY BEZWZGLĘDNIE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI  UZGODNIENIENIA GAZ-SYSTEM NR OP-DL.420.268.2016/2 Z DNIA 23 CZERWCA 2016R., KTÓRE STANOWI ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU.

2.10. Zabezpieczenie drzew na placu budowy 

W rejonie inwestycji nie występuje zieleń, którą należałoby zabezpieczyć, w związku z czym opracowanie nie obejmuje zagadnienia zabezpieczenia drzew i korzeni na placu budowy. 

2.11. Odtworzenie dróg.

Po wykonaniu robót nawierzchnię należy zrekonstruować zgodnie z projektem branży drogowej. 

2.12. Kolejność wykonywania robót :

· prace geodezyjne,
· roboty przygotowawcze
· usuniecie warstwy istniejącej nawierzchni z tłucznia,
· wykopy pod rurociąg wykonywane ręcznie i mechanicznie umocnienia wykopów,
· wykonanie podsypki z piasku,
· roboty montażowe,
· obsypki z piasku,
· zasypywanie wykopów,
· montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,
· montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów,
· zasypywanie wykopów,
· odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wg odrębnego opracowania.
Kanalizację należy układać od najniższego punku terenu, zgodnie z profilami podłużnymi.
2.13. Warunki wykonania robót rozbiórkowych.

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku.

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania.

Powstające na etapie budowy odpady będą zbierane przez Wykonawcę w sposób selektywny z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania i przekazać firmom prowadzących skup, unieszkodliwianie lub zajmujących się wtórnym wykorzystaniem odpadów, ewentualnie przekazać firmom zajmujących się wywożeniem odpadów i posiadającym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

2.14. Uwagi końcowe

Roboty ziemne w pobliżu istniejących przewodów podziemnych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Dane szczegółowe o przebiegu urządzeń podziemnych należy ustalić na podstawie pozyskanych uzgodnień branżowych oraz próbnych przekopów. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy mapą geodezyjną a stanem faktycznym w terenie należy powiadomić inwestora celem zabezpieczenia ewentualnych kolizji (przy współudziale gestorów sieci technicznych). Szczegółowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny być znane Wykonawcy, Inspektorowi nadzoru, a także pracownikom realizującym to zadanie inwestycyjne. Znajomość przepisów BHP obowiązuje cały nadzór techniczny i personel wykonawczy. Szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP przy robotach ziemnych.

Do oznakowania wykonywania robót należy stosować typowe znaki i zapory drogowe, które winny być oświetlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widoczności. Teren wykopu ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze z napisem „Głębokie wykopy”.

Jednostka prowadząca roboty w pasie drogowym zobowiązana jest utrzymywać w należytym stanie wszystkie środki techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. Po wykonaniu prac w pasie dróg miejskich należy je wzmocnić metodą wskazaną i uzgodnioną z zarządcą drogi.

Należy zwrócić szczególną uwagę na pracę sprzętu pod istniejącą, napowietrzną linią energetyczną.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się z Biurem Projektowym. Wszystkie stosowane materiały winny mieć atest lub aprobaty techniczne. Szczegóły nieujęte w niniejszym projekcie związane z wykonawstwem należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz wymaganiami producentów materiałów.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z opracowaniem projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, normami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z w/w dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Nie wymienione w projekcie, specyfikacji lub przedmiarze robót prace towarzyszące konieczne do wykonania w celu zapewnienia założonych parametrów należy ująć na etapie przystępowania do przetargu. Za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót odpowiada w całości Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapy + szkice) wraz ze współrzędnymi punktów mierzonych obiektów (przyłącza - nie objęte wnioskiem, sieci, itp.), zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) lub przesłanych drogą elektroniczną jako kopia materiału przekazywanego do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (w formacie pliku *.txt).

Całość robót wykonać zgodnie z:

· Ustawa „Prawo Budowlane” wraz z obowiązującymi zmianami,

· "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe",

· warunkami podanymi przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach,

· RMPiPS z 26.09.1997r. (Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW UJĘTYCH W PROJEKCIE DO REALIZACJI

	MATERIAŁ
	ILOŚĆ
	JEDN.

	Rury Ø200mm SN8 PVC-U lita  
	5483
	[m]

	Rury Ø250mm SN8 PVC-U lita  
	1600
	[m]

	Rura PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4
	239
	[m]

	Rura PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6
	665
	[m]

	Przepompownia ścieków DN2000
	3
	[kpl.]

	Studnia betonowa Ø1000
	186
	[kpl.]
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie Art. 20.1.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

Niniejsze informacje są podstawą do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy. 

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu „bioz” jest obowiązkiem kierownika budowy, w którego kompetencjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń, a także zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robót budowlanych oraz ich określonych etapów.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczęciem budowy mogą być niedostępne wszystkie informacje związane z danym przedsięwzięciem, np. nieznani wszyscy wykonawcy realizujący dane prace budowlane. Dlatego plan bioz będzie w praktyce weryfikowany w miarę napływu szczegółowych rysunków wykonawczych i informacji o dostawcach i podwykonawcach. Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany do wprowadzania w planie niezbędnych zmian dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektów budowlanych i inżynierskich:

· sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
· sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,

· przepompownie ścieków sanitarnych z rozdzielniami zasilająco-sterującymi
Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie gdzie planowana jest sieć kanalizacji sanitarnej przedmiotowa inwestycja znajdują się następujące obiekty budowlane:

· Budynki jednorodzinne, obiekty gospodarcze

· Drogi

· Sieci: elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementami, które mogą stwarzać zagrożenie są istniejące napowietrzna i podziemna sieć energetyczna. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie na budowie wraz z ich charakterystyką:

Prace w wykopach: 
rodzaj zagrożenia:

· przysypanie pracownika urobkiem w wykopie

· upadek lub osunięcie się pracownika do wykopu

· osunięcie się sprzętu do wykopu i wynikające z tego zagrożenia dla operatorów

· uszkodzenie uzbrojenia podziemnego

skala:

· okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć 

miejsce i czas wystąpienia:

· dno i krawędź wykopu

· w czasie realizacji robót oraz bezpośrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia krawędzi wykopu

Przy pracach na wysokości :

rodzaj zagrożenia:

· upadek człowieka z wysokości 

· upadek narzędzi lub materiałów z wysokości

skala:

· okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć 

miejsce i czas wystąpienia:

· słupy energetyczne i oświetleniowe, dach wiat 

· w czasie realizacji robót 

przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych:

rodzaj zagrożenia:

· przygniecenie pracownika

skala:

· okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć 

miejsce i czas wystąpienia:

· montaż konstrukcji, kręgów studziennych, płyt drogowych, 

· w czasie realizacji robót, rozładunku oraz bezpośrednio po kiedy elementy nie są zabezpieczone przed przemieszczeniem 

przy pracach gdzie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

rodzaj zagrożenia:

· porażenie prądem

skala:

· okaleczenia, śmierć 

miejsce i czas wystąpienia:

· podczas montażu urządzeń elektr. i rozdzielni

· prace pomiarowo-kontrolne

· eksploatacja urządzeń elektr. zaplecza budowy

· w czasie realizacji robót, w czasie prób i kontroli 

przy pracach sprzętem zmechanizowanym:

rodzaj zagrożenia:

· uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzęt 

· naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzęcie

· wybuch paliwa

· wypadek spowodowany niesprawnym sprzętem brakiem odpowiednich kwalifikacji operatora

· zagrożenie spowodowane przez transportowane materiały

skala:

· okaleczenia, poparzenia, trwałe urazy ciała, śmierć 

miejsce i czas wystąpienia:

· miejsca wykonywania prac sprzętem

· miejsce naprawy

· w czasie pracy i jego naprawy 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy zostaną przeszkoleni wg Instrukcji stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostaną wpisane do Książki szkolenia stanowiskowego stanowiącej fragment Instruktażu stanowiskowego BHP.

Szkolenie powinno obejmować w szczególności:

· omówienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapów realizacji;

· zapoznanie pracowników z instrukcjami i procedurami wykonania określonych prac, szczególnie instrukcją zabezpieczeń;

· omówienie sposobu i kolejności wykonania poszczególnych czynności;

· dokonanie imiennego podziału prac między poszczególnych pracowników;

· zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac;

· zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robót;

· omówienie sposobu właściwego rozstawienia sprzętu, urządzeń i narzędzi;

· przypomnienie zasad używania odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochronnego;

· omówienie sposobów łączności;

· omówienie sposobów asekuracji;

· zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

· sposób postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

· sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, oraz innych służb w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Właściwa organizacja prac w obrębie stref zagrożenia zdrowia:

· ograniczenie do minimum liczby pracowników i czasu ich przebywania w strefie zagrożenia, wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

· właściwe zabezpieczenie pracowników w czasie realizacji robót (odpowiedni do sytuacji sprzęt ochronny osobistej),

· właściwe zabezpieczenie elementów robót (np. umocnienie skarp wykopów, umocowanie materiałów lub narzędzi przed upadkiem z wysokości itp.),

· kontrola sprawności sprzętu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczęciem jego eksploatacji,

· zorganizowanie punktów ochronny p.poż. oraz punktów pierwszej pomocy lekarskiej,

·  przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,

·  właściwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z układem tymczasowych dróg wewnętrznych i chodników umożliwiający bezpieczne poruszanie się pracowników, a w razie zagrożenia sprawną ewakuację budowy i możliwość sprawnej pomocy osobom poszkodowanym,

·  opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji.

Procedury awaryjne - plan ewakuacji.

Procedury awaryjne stanowią zbiór działań i zachowań pracowników na wypadek powstania zagrożenia życia i zdrowia wskutek nagłego zdarzenia losowego – pożaru, wybuchu niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej należy korzystać z procedur zawartych w – Planie ewakuacji. Plan ten informuje pracowników jak w razie niebezpieczeństwa dotrzeć w bezpieczne miejsce lub co robić, aby zostać uratowanym.

Plan Ewakuacji budowy zawiera:

· oznaczone punkty poboru wody, hydranty,

· oznaczone główne wyłączniki zasilania,

· bramy wjazdowe i wyjazdowe, 

· drogi ewakuacji,

· rozmieszczenie punktów przeciwpożarowych,

· rozmieszczenie punktów pomocy medycznej,

-

rozmieszczenie punktów zbiórek.

Elementy planu ewakuacji mogą być zawarte w – Projekcie zagospodarowania placu budowy lub stanowić odrębny dokument, z którym zapoznani zostają wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji budowy.

Zabezpieczenie robót. 

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania i zabezpieczenia istniejących obiektów na terenie budowy w czasie trwania procesu inwestycyjnego – do ich zakończenia i odbioru. 

Ochrona środowiska.

W czasie budowy wykonawca jest zobowiązany do: 

- utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, -

-ograniczy do minimum uciążliwości związane z budową, np. hałas, wibracje, zanieczyszczenie ulic. Materiały szkodliwe dla środowiska nie mogą być dopuszczone do użycia, urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.   

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. 

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W rejonie robót, składowisk i maszyn należy zlokalizować sprzęt gaśniczy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Podczas robót wykonawca szczególną uwagę zwróci na zabezpieczenie urządzeń i przewodów podziemnych. W razie konieczności należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia lokalizacji w/w obiektów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właścicieli urządzeń. W czasie prac należy do minimum ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców, z poszanowaniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.   

Personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Osoby zatrudnione na budowie będą zaopatrzone w sprzęt i odzież roboczą zapewniającą ochronę życia i zdrowia. Wykonawca odpowiada za ochronę prowadzonych prac oraz materiały i urządzenia pozostawione na budowie. 

Ochrona zabytków.   

Na podstawie informacji od Powiatowego Konserwatora Zabytków pismo nr 

KZ-4123.16.00088.2015.V z dnia 10.11.2015r. stwierdza się, że obszar objętym opracowaniem objęty jest strefą intensywnego występowania udokumentowanych stanowisk archeologicznych. W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego lub pozostałości zabytkowych wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie służby ochrony zabytków.
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