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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci Skérzewo ul. Debowa,
Orzechowa, Leszczynowa, Jesienna, Batorowska
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STWIiORB 00
Wymagania ogélne
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1 Wymagania Podstawowe
1.1  Nazwa zaméwienia

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci Skérzewo ul. Debowa, Orzechowa,
Leszczynowa, Jesienna, Batorowska”.

1.2  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét
realizowanych

w ramach zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci Skérzewo ul.
Debowa, Orzechowa, Leszczynowa, Jesienna, Batorowska”.

Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng czesc
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét.

1.3  Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

STWIORB 00 Wymagania ogdine

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-02 Roboty przygotowawcze

ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Sieci kanalizacyjne grawitacyjne
ST-05 Obiekty sieciowe

1.4  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catosc¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentaciji projektowej wyraznie
nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
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Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznaczac
osobe Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC;

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekow deszczowych i opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow;
Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekéw;
Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt;

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne Ilub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w
okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
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Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej
ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robot w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robét;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzagcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczehstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, wurzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;
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Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczng;

Uzywane skroéty nalezy czytaé¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie,
SN - $rednie napiecie, WO — Wymagania Ogoélne, ST— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

1.5 Podstawowe wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Teren Budowy
W czasie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

1.5.2 Tablicainformacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
ww. rozporzgdzeniem.

15.3 Zgodnosc¢ Robot z postanowieniami Umowy
Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Umowag, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami hadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ nadzér inwestorski, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg
zgodne z Umowa.

Cechy Materiatdw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢é z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowag
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.

1.5.4 Bezpieczennstwo Robét

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczagcymi BHP.

W szczegodlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:
— Uzywanie wiadciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

— Wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki,
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— Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,
— Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,

— Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéow, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

— Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzgdzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie ispetnienie wszystkich wymogdéw odnos$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochrona $srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowaé¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pbzniejszymi zmianami),

— stosowaé¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

— stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami).

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:
— utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami oraz
e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

15.6 Organizacjai zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.6.1 Uwagi ogélne

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntéw, odno$nie do powierzchni, ktérg zamierza
wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na
przeprowadzenie Robot; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich srodkéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robaét.
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Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem oso6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikdw majgtkowych i materiatow.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robdt, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony
i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla
wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i
innych zainteresowanych osob.

1.5.6.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

1.5.6.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

1.5.6.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkow i sygnalizaciji
Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac¢ przepisom

i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne przeszkody,
ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pot godziny
przed zachodem storica do pét godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje
staba widocznos$¢. Pozycja i ilos¢é lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robdt byto wyraznie
widoczne.

1.5.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich
pozaréw, ktdre moga wystgpic¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie Smieci lub
odpadow.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa albo innych niebezpiecznych obiektow lub urzadzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i inspektora nadzoru o wystgpieniu takich
zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p.poz i bedzie stosowat sie do
wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p.poz oraz
dostepnosc¢ urzadzen p.poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.5.6.6 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to
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musi znajdowac¢ sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy
przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych
przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowal sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat
udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

1.5.6.7 Postepowanie w razie naglych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwofa¢ swoich pracownikéw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach.

1.5.6.8 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci. Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu
pojazdow stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢é dobrane w taki
sposoOb, aby zminimalizowaé utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku
nie moga sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie moga sie swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policie w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.5.7 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikow itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robét lub, na
ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na
terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robdt
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

1.5.8 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy na podstawie projektu OWI (lub projektu wykonanego przez
siebie izaakceptowanego przez inspektora nadzoru), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowacé sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wkgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyé
elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien
uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

1.5.9 Zgodnosé Robét z Normami

W réznych miejscach dokumentacji projektowej i ST podane sg odnosniki do Norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$¢ tych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowiert na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie.
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Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych Norm.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow
przy sporzgdzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robot.

1.5.11 Harmonogram Robot

Po podpisaniu Umowy Wykonawca zgodnie jest zobowigzany do dostarczenia harmonogramu
przedstawiajgcego rozplanowanie Robdét.

1.5.12 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, wltasnym staraniem i na wilasny koszt, wszystkich
pozwolen, koncesji i zatwierdzen wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem
jakichkolwiek zadan objetych Umowa.

1.5.13 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest zatatwi¢, wiasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkie formalnosci,
uzgodnienia i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu wchodzgcego w skitad
dokumentacji projektowej.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia stosownej optaty za
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego i zabezpieczenia robo6t wg
projektu tj. w szczegdlnosci do: oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég. Nalezy réwniez
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie wspoipracowat z odpowiednimi witadzami i policja odnosnie do Robot
przeprowadzanych na drogach lub dostepu do wszelkich drég.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na pismie odnosnych witadz i spotecznosci
lokalnej o zamiarze przeprowadzenia Robét na jezdniach i stosowac sie bedzie do wszelkich instrukciji
takich wiadz.

1.5.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot
nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.5.15 Ochrona stanu technicznego witasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich zarzgdcéw tych budowli, urzagdzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca 2z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi
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sposOb zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozyciji budowli, urzgdzen i instalacji oraz
zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robét
w ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzehh bgdz instalacji w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.5.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwoleniai uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

- harmonogram rob6t zgodny z wymaganiami podanymi ponizej

- projekt OWI i projekt organizacji ruchu w przypadku zastosowania innych projektéw niz
dostarczone przez Zamawiajgcego

- dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi ponizej,

- projekty robét tymczasowych nie ujete w dokumentacji projektowej, ktdérych wykonanie
jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych, w tym w szczegdlnosci:

o projekty umocnienia scian wykopow,
o projekty odwodnienia wykopow,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca, w formie pisemnej, ustali z Wiascicielem posesji, termin wejScia na teren celem
wykonania przytgcza.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wiasnym staraniem waznos$¢ przez caty czas trwania Umowy
wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji administracyjnych itp.
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktdre niezbedne bedg do ukonczenia robot.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

1.5.16.1 Harmonogram robot

Niezwtocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram opisujgcy kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty wraz z opisem metod realizacji Robdt, ktére Wykonawca
zamierza przyjgc¢ celu zapewnienia terminowego i jakosciowego wypetnienia postanowiern Umowy.

1.5.16.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robat.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Odbioru
kohcowego.

Jezeli w trakcie Odbioru koncowego Iub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robo6t Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacii
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w
formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wilasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

1.5.17 Raporty o postepie

W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykonawca bedzie dostarczat miesieczne raporty o
postepie, ktére powinny zawiera¢ opisy postepu prac z uwzglednieniem faktycznego i planowanego
postepu pracy ze szczegotami wszelkich wydarzeh lub okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢
ukonczeniu Robét zgodnie z umowa.

Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie Roboty.

1.5.18 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegolnosci:

— Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

— Dziennik budowy,

—  Dokumenty Wykonawcy,

- Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.,
— Harmonogram Robét,

— Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

—  Protokoty z prob, inspekcji, odbioréw,

— Dokumenty zapewnienia jakosci,

—  Dzienniki montazu,

— Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
—  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

— Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

1.5.19 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywac¢ sie bedg regularnie w odstepach tygodnia (o ile inspektor nadzoru nie
poleci inaczej) i przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza
Budowy. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagac inspektor nadzoru moze zarzgdzi¢ wigekszg czestotliwosé
spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzenh, podwykonawcéw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach bedg obecne nastepujgce strony:

1. Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego;
2. Wykonawca,;
3. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie inspektora, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania oraz
4. Inne osoby zaproszone.
Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

— Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;
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— Przeglad postepu Robdét od czasu poprzedniego spotkania;
— Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robot;

— Okreslenie dziatann korygujgcych i procedur majacych na celu powr6ét do planowanego
harmonogramu;

— Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatann na nastepny okres Robdt;
— Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot i przestrzeganie przepiséw BHP;

— Wszelkie inne sprawy.

1.5.20 Ubezpieczenia
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z Ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

1.5.21 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Roboty bedg przebiega¢ w obrebie zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych wykonawca
zobowigzany jest do postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. 2015 poz.383).

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki
postawione przez wilasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym réwniez zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

2 Wymagania dotyczace Materiatow i Urzadzen

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg byc:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnoSci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
inspektora nadzoru,

— nowe i nieuzywane,

Podane w dokumentacji projektowej i w punktach 2 poszczegdlnych czesci ST, wymagania dotyczace
Materiatdbw i Urzgdzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzgdzen i/lub materiatow o
wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie
wynagrodzenia.

2.1.1 Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozjg.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzeh powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstgpienia korozji galwanicznej.

2.2  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostac
odrzucony przez inspektora nadzoru.
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2.3  Przechowywanie i sktadowanie Materiatow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wilasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzadzen uwaza sie za zawarte w
wynagrodzeniu Wykonawcy i z tego tytutlu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci.

2.4  Kwalifikacje wlasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdét muszg zostaé zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Material, ktéry nie zostat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru nie moze
zosta¢ wbudowany.

Materiaty i urzgdzenia muszag posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru nie pdozniej niz 10 dni przed dostawag
Materiatéw, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzgdzern Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i
Urzadzen i przekaze kopie takich atestow inspektorowi nadzoru. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
jak réwniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisaé im wtasciwe atesty.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzgdzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.5 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢é w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzgdzenia musi byé wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzadzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze
tabliczki ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

2.6  Ustugi specjalistow - pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw swiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

2.7  Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji Robaot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét w terminie przewidzianym w
Umowie.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robé6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

3 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaé wymagania dotyczagce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca uzyska, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i/lub przejazdu pojazdow
nienormatywnych i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat odpowiedni organ,
jesli taki wymog zostanie postawiony.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.

4  Wykonanie robét

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynierow, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych Materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami, poleceniami inspektora nadzoru oraz opracowanymi Dokumentami Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.2 Zgodnosé Roboét z Umowa

Warunki Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych moga nie objg¢ wszystkich szczegdtéw projektu
i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc
dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Cechy Materiatdw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowag
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.3 Wytyczne realizacji inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w
dokumentaciji projektowej, wszelkich uzgodnien poczynionych na etapie projektowania i wykonywania
robét budowlanych a takze wytycznych Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia zgodnie z ST-00 Wymagania
Ogdine pkt 1.6.16.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na piSmie wiasciwych wtadz i spoteczno$ci
lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediéw.
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Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

5 Kontrola Jakosci

5.1 Préby, badania i pomiary

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

5.2  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan najszybciej
jak to mozliwe. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru i na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdow i Robot z wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robdt z Umowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.4 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montazu, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych bedg wymagane podczas Odbioréw Robot. Inspektor nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prdbki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposoéb i oznaczone wg wskazan inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
inspektorem nadzoru okresach archiwizaciji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6 Obmiar Robét

6.1 Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Umowa, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt nie zwalnia Wykonawcy od
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obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru wydanej na pismie.

6.2 Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7  Odbiér Robét

7.1  Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robdét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowos¢
danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru. W przypadku prac koniecznych do prowadzenia krotkimi odcinkami (w
miejscach wskazanych w projekcie pn. Cze$¢ konstrukcyjno-budowlana wraz z umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw maksymalnie 3m - 5m — w zaleznosci od gtebokosci wykopow) po dokonaniu
odbioru w stanie odkrytym wykopy nalezy niezwtocznie zasypac.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos$¢ wykonanych
robét z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robaét,

— przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Zakres odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami
odpowiednich ST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentow.
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Warunkiem podstawowym akceptacji robét przez inspektora nadzoru jest, aby przeprowadzane zostaty
zgodnie z Umowg i daty wynik pozytywny wszystkie proby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i
sprawdzenia tych robot.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢
wykonanych robét:

zgodnos$¢ wykonanych robét z Umowa,

— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
— technologie wykonania robdét,

— parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez inspektora nadzoru.

W2z6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

7.2  Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatnos¢ czesciowg Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie
roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczyc.

Zakres odbioréw czesciowych powinien byé zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentéw.

Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowg
wytgcznie, kiedy przeprowadzony odbior czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru rob6t Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowa. Jezeli w zakres robét
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikly lub ulegty zakryciu i ktére poddano
odbiorom wczeséniej, Wykonawca zatgczy do wystgpienia o ptatnos¢ protokoty z tych odbiordow.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z
Umowy.

7.3  Odbior koncowy, szkolenia

7.3.1 Wymagania ogéine

1) Celem Odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowag
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwaciji,

c) Protokoly z przeprowadzonych odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
e) Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatéw:

— dokumenty atestacyjne,

— certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci,

— Swiadectwa jako$ci,

— atesty higieniczne,

- inne,
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f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzgdzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru korncowego.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru koncowego przed wydaniem przez inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia odbioru.

5) Nadzoér nad przebiegiem odbioru sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

6) Z przeprowadzonego Odbioru Koncowego Wykonawca sporzadzi Protokdt wedlug wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
czionkow Komisji.

7) Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Odbioru koncowego w sposob dokumentujgcy zgodno$¢ z Umowa, a w
szczegolnosci dokumentujgcy osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Umowie.

7.3.2 Zakres i etapy Odbioru koncowego
W ramach Odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:

— sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy,

— sprawdzenie protokotdw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

— wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczegolnych ST,

Ponadto w ramach Odbioru Kohcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu uzytkownika.

7.3.3 Raport z Odbioru koricowego

Raport z Odbioru kohcowego powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia czynnosci
odbiorowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

— protokoly z przeprowadzonych podczas odbioru badan, préb inspekciji,

— protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,

— protokoly potwierdzajgce zgodnosé wykonanych robét z Umowg i dokumentacjg projektows,

— protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i p.poz.,

— oswiadczenia wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.

7.3.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektéw (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie
z prawem budowlanym).

8 Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia ogéine
O ile w umowa nie stanowi inaczej podstawg pfatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
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Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do witasciwego wykonania i odbioru Robo6t wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

8.2 CenaJednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarows.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci nastepujace
elementy (o ile nie sg one osobnymi pozycjami w przedmiarze robot):

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robot a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty
dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, specjalistyczny nadzér nad
robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne.

— koszty ogélne przedsiebiorstwa,

— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejacych systeméw,

— koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogagcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny
zostaé ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robdt dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych.

9 Wykaz wazniejszych aktow prawnych
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r Nr 30 poz.163 z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 nr 115 poz.1229 z pdzniejszymi
Zmianami)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U.2000 Nr 122 poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz.741 z
pozniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351 z
pozZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24 poz.141 z pOzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013r. poz 21,888,1238 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001r. nr 62 poz.627 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002r. nr 166 poz.1360 z
pozniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 po0z.981 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
(Dz. U. 2002 Nr 117 poz.1007 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw. (Dz.U. 1993, nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001, nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2, Dz. U. 2010 nr 62 poz. 380).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.2015 nr O poz.1146 ) wraz z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce to
rozporzadzenie ( Dz. U.2015 nr 0 poz.1961)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) wraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042) i Rozporzgdzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia16 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. 2015 nr O poz. 1775) zmieniajace to
rozporzadzenie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiérek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
2014 poz. 817) wraz z Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2014 r.
zmieniajgce to rozporzadzenie (Dz. U.2014 nr 0 poz.1247)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajgce to rozporzadzenie
(Dz. U.2009 nr 205 poz 1584)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 2117

poz.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462). wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieniajgce (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.(Dz. U. 2015 nr 0 poz.1554 zmieniajgce to rozporzgdzenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspdtspalania
odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1546).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.2007 nr 120 poz. 826 wraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.(Dz. U.2012 nr 0 poz. 1109) zmieniajgce to
rozporzadzenie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).
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ST-01
Roboty pomiarowe



Strona |31

1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t pomiarowych podczas
budowy obiektéw budowlanych w ramach zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w
miejscowosci Skorzewo ul. Debowa, Orzechowa, Leszczynowa, Jesienna, Batorowska”.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét pomiarowych zwigzanych z
uktadaniem sieci kanalizacyjnych, wodociggowych oraz drég i obejmuija:

— geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,
— czynnosci geodezyjne w toku budowy,
— czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg
i zarejestrowanie jej.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 2.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidiowe] realizacji
robot zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robo6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez inspektora nadzoru.

Punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt.

5.2  Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatéw wod-kan i obiektdow sieciowych wytyczy¢é na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatéw wod-kan w terenie, gdzie brak jest
statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materialy Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe mogag by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowa¢ rzedne terenu i nie opiera¢ sie na rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.3  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gféwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadnoscig, aby s$redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm dla drég.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5  Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta, co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

5.6  Wyznaczenie pofozenia obiektow

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,

— wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie obiektu.

6  Kontrola jakosci
— Wymagania ogélne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdéine pkt 5.

— Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie Btad! Nie mozna odnalez¢ zréodia odwotania.
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt Bigd! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

7  Przedmiar i obmiar robot
Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

— km - roboty pomiarowe na trasie projektowanej kanalizaciji

8  Odbidr Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania ogdine pkt 7.

9 Rozliczenie Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdélne pkt 8.

Nalezy wykonaé zakres robét opisany w dokumentacji projektowej i ST zgodnie z wymaganiami ST
i dokumentaciji projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje wszelkie czynnosci geodezyjne konieczne do
prawidlowego wytyczenia, wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wykonywanych obiektow
budowlanych w tym:

— geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,
— czynnosci geodezyjne w toku budowy,
— czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg
i zarejestrowanie jej.

10 Przepisy zwigzane

— Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 z pdzn.
Zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133).

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1997.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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ST-02
Roboty przygotowawcze
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét przygotowawczych w
ramach zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Skérzewo ul.
Debowa, Orzechowa, Leszczynowa, Jesienna, Batorowska”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych i obejmujg w szczegdlnosci roboty rozbidrkowe:

— elementdw drég i ciggéw komunikacyjnych,
Ponadto w ramach robét przygotowawczych nalezy wykonac:

— przygotowanie Terenu Budowy.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdinoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materialow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

3  Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 2.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 ms3,
— spycharka ggsienicowa 100+250 KM,
— frezarki do nawierzchni bitumicznych,
— zuraw samojezdny (minimum 5 T),
— pity mechaniczne,
— mioty pneumatyczne,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaC nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:
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— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i whadciwos$ci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robdét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

— oznakowa¢ i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

— dokona¢ zapisu stanu istniejgcego,

— zbudowac¢ Zaplecze Budowy,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogolne oraz projektem OWI

W szczegolnosci przed rozpoczeciem robdét winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegéty, ktére mogg wymagac
przywrécenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére
mogg okazac¢ sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumiec¢ sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ inspektorowi nadzoru.

Dokumentacje winno sie aktualizowaé w zakresie szczegotow dotyczacych odwodnienia podziemnego
lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu
Robat.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegdtowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
rozbidrek obiektdw budowlanych wykonywanych metodg wybuchows.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi inspektorowi
nadzoru przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r.
0 odpadach, z p6zniejszymi zmianami.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnié trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbiorek) i mozliwosé korzystania z drég publicznych z wiasciwymi
zarzgdcami drdg.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— oproznic rurociggi z wody/$ciekdw,

— odigczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — odtgczenie
nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym os$wiadczeniem odpowiednich stuzb Uzytkownika,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢é dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

Roboty rozbiérkowe:
— prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczehstwa,
— elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tngca,

— elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecinaé¢ palnikiem acetylenowym,
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wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowaC i przygotowa¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,

znajdujgce sie¢ w poblizu rozbieranych elementdéw urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

5.3 Zagospodarowanie materiatléow z rozbiérek i demontazu

Materiat z rozbiérek drogowych nie nadajgcy sie do dalszego uzytku oraz wszelkie inne materiaty z
rozbidrek i demontazu Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy
0 odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania odpadéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.4  Warunki BHP przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujgce przepisy BHP:

6

przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do
nastepujgcych zasad:

praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
Scian, stupow itp. za pomocg obejm,

weze gumowe powinny posiadac dtugosé co najmniej 5 m,

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub zarzgcych
sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepujg
oznaki tlenia sie materiatéw bgdz inne wskazujace na mozliwosc¢ zaistnienia pozaru,

roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

wykonanie robot rozbidrkowych musi byé zgodne z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Roboét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

7

Przedmiar i obmiar robo6t

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogélne p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m — rozbiérki kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen, ciecia nawierzchni

m

2 — rozbiorki chodnikéw, warstw $cieralnych ulic (frezowanie) i wjazdéw, nawierzchni i podbudow,

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

llo§¢ robét oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujimuje w ksigzce obmiaru.
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Odbiér Robot
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 7.

Rozliczenie Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine p. 8.

Zgodnie z Dokumentacjag nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in.:

roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,
demontaze i/lub rozbiorki,

ciecia nawierzchni,

kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,

zatadunek, transport i  wyladunek materiatbw z  rozbiérki ilub w  miejsce
zagospodarowania/utylizacji,

koszty zwigzane z utylizacjg materiatbw pochodzgcych z rozbidrki/demontazu w tym koszty
wszelkich optat,

uporzgdkowanie Terenu Budowy,

10 Przepisy zwigzane
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

— BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.
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ST-03
Roboty ziemne
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt ziemnych w ramach
zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Skorzewo ul. Debowa,
Orzechowa, Leszczynowa, Jesienna, Batorowska”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
i obejmuja:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy,) zwigzane z budowg uzbrojenia sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i elektryczne;.

1.2  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

— wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,

— zasyp - wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
— przekopy - wykopy podituzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

— ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop - miejsce pozyskania gruntow do wykonania robdét ziemnych potozone poza Terenem
Budowy,

— wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

— nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

— odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is=Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora,

— pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem fgczacym (brus, grodzica),
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— Scianka szczelna - $ciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w
grunt Scisle jeden obok drugiego.

2 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i skladowania oraz postepowania z materialami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 Wymagania ogdine.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu
— piasek sredni
Zwir

wg PN-86/B-02480,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.

— cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 2.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,

— spycharka gasienicowa 100+250 KM,

ptyta wibracyjna, samobiezna.

zuraw samojezdny,

zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:

— samochod dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10T,

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wladciwosci przewozonych towarow..
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Roboét
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

5.1 Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

— postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych
— wykonania wykopow
— wykonania nasypoéw

— zabezpieczenia budowli robdt ziemnych i robét

robét ziemnych w okresie mrozow

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999.

5.3 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

5.4 Ksztaftowanie terenu
Ksztaltowanie terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

5.5 Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w dokumentacji projektowej. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robét Tymczasowych
(umocnienia wykopdéw, odwodnienie wykopdéw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robot.

5.6 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopdw, rowow, tuneli i
przekopow potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzgcych z dowolnego zrédia, oraz zapewnienie
obecno$ci wystarczajgcej ilosci tlenu. Przed wejSciem pracownikéw nalezy podjaé odpowiednie kroki w
celu sprawdzenia za pomocg detektorow gazu stanu bezpieczehstwa we wszystkich wyzej
wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7 Odkiad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymacC sktadowiska
przeznaczone naodktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdét ziemnych, a takze
zagospodarowac, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie
do wykorzystania do robot.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robét
wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé¢ oceny, jakg ilos§¢ mas ziemnych bedzie
nalezalo wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usungé z Terenu Budowy. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania
gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do Robdét odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te
parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno sie skladowaé je oddzielnie, a
najbardziej wtasciwy zachowa¢ do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest
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uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegoblng uwagg nalezy oddzielic od siebie materiat, a po zakohczeniu robdt przywrécic go na
wiasciwe miejsce.

5.8 Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie
robot ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy
wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym
przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbednego do
wykonania Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.9 Podfoze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie
dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio
przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, réw powinien byc¢
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Iub Zzageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.10 Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robdt ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i
nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-10736:1997

5.11 Wykopy

5.11.1 Wpykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu trasy ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ przekopy
prébne. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdéw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie
zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

5.11.2 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie
wykonywania robot.

5.11.3 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny byé umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie
szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢
na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete chyba, Ze inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopéw
znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalaciji,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.
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5.11.4 Dokfadno$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3
cm.

Szeroko$¢é wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.11.5 Odwadnianie wykopéw

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robdt powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systeméw odwadniajgcych oraz usuwania
wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowéw
odwadniajgcych, drendw odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub
innych urzadzen odwadniajgcych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne
do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty
zostang ukonczone.

Szczegdblng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo
ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci
sie do zalania wykopdéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty
do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane
w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i
konstrukcji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz
potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materialem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robét.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaé pisemne zezwolenie
wiasciwych wtadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegaé obowigzujgcych
lokalnie przepisdw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé wod
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wdéd
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur,
ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas dokfadnie oczysci¢ z
mutu i innych odkfadajgcych sie materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11.6 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robét nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonhczenie wykopu iewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie woéwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

5.12 Kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i
podwiesi¢ na catej diugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
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odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych iteletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w rurze ochronne;.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na $ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

5.13 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

— wstrzymacé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowtdkniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertow.

5.14 Posadowienie rurociggéow

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wagskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
wykonywanych mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili
podtuznych poszczegdélnych kanatéw.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem niepowodujgacym spulchnienia gruntu.

Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktada¢ na wykonanej
podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypetni¢
przez wykonanie tawy zwirowej.

5.15 Zasypywanie wykopow

Jezeli w dokumentaciji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej, to jest
warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi 50 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w
zasadzie odbywac sie recznie. Zasypke wykona¢ gruntem z dokopu.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej pozostata czes¢ wykopu moze zostac
wypetniona materiatem rodzimym, jesli zostanie on zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wypetnienie wykopu powinno nastepowac¢ warstwami o statej grubosci. Grubosé warstw w zalezno$ci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajgca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢
zageszczona przy pomocy srednich ubijakéw wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca
ptyt wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia
odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Jesli dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej zageszczenie obsypki izasypki powinno odbywaé sie warstwami do uzyskania 1S=0,98.
Ostatnig warstwe zasypki wykopdw instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy
zagescic¢ do 1S=1,00.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie, aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjagtkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,
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— dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotno$ci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

— dla gruntoéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg
iloscig wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady poprzednie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie warstwy (np.
przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np.
kultywatorem) na gtebokos$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

5.16 Przywrécenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego, kitdre nie zostaty utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza
przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejgcy przed
przejeciem terenu. Ziemie roslinng (humus) nalezy uktadaé warstwa grubo$ci min. 5 cm.

Jezeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukohczy¢
w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

6  Kontrola jakosci
Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 5.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne
Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 mé. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

— sktad granulometryczny,

— zawartos¢ czesci ograniczonych,

— wilgotnos¢ naturalna,

— wilgotno$¢é optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
— granice ptynnosci,

— kapilarnos¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw
Robat.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywac inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

— 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,
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— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,

— wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7  Przedmiar i obmiar robét
Jednostkg obmiarows jest:

— m? - podtoza z piasku, umocnienia $cian wykopow

— md - wykonanego wykopu, zasypanie wykopu, transport urobku i gruntu na zasypki, obsypki,
sktadowanie i utylizacja urobku (nadmiaru oraz nie nadajgcego sie do wbudowania),

—  kpl — konstrukcje ochronne (podwieszenia kolizji), odwodnienie wykopow.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru, lub za pomocg innych wykazéw prowadzonych przez wykonawce i
potwierdzanych przez inspektora nadzoru.

8 Odbior Robét
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 7.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegolnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podfoza przewodu,
— zageszczenie poszczegoblnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych,

8.2  Odbioér koncowy
W ramach Préb koncowych nalezy wykonaé w szczegdlno$ci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9 Rozliczenie Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine p.8.
Ceny jednostkowe robét ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
— zdjecie warstwy urodzajnej
— wykonanie przekopdéw kontrolnych
— wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie
— umocnienie wykopow,
— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)

— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggdéw, zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

— wykonanie zabezpieczen istniejgcej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka
Zielenig
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— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot
wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

— odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,

— zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

— usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pdzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyrownania
terenu, rozplantowania, nasypéw),

— usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robot
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z
wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,,

— pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypéw,
nasypow itp. jezeli zgodnie z dokumentacjg projektowg ma by¢ zastosowany grunt inny niz
rodzimy,

— profilowanie dna wykopu i skarp,
— wbudowanie i zageszczanie gruntu,

— wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowoz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

— opfaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
— optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpaddw,
— zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

— wykonania okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robét,

— przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozécielenie ziemi urodzajnej recznie
i/lub mechanicznie,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$é¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
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PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2 Inne przepisy
—  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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ST-04
Sieci kanalizacyjne grawitacyjne
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania grawitacyjnych przewoddw
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektéw sieciowych i armatury w ramach zadania ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Skorzewo ul. Debowa, Orzechowa,
Leszczynowa, Jesienna, Batorowska”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300 - Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.1  Rury i ksztaftki PVC

Nalezy stosowac rury i ksztaltki z polichlorku winylu (PVC-U) zgodne, o sztywnosci obwodowej
minimum SN 8 (klasa S), ze Scianka litg.

2.2  Rury przewiertowe

Nalezy stosowac rury PE 100 dwuwarstwowe wykonane z materiatu o podwyzszonej odpornosci i
wytrzymatosci na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja peknieé).

2.3 Studnie betonowe

O ile inaczej nie przewiduje dokumentacja projektowa nalezy stosowa¢ studnie wtazowe DN 1000 z
prefabrykowanych elementéw betonowych zgodne z PN-EN 1917:2004 spetniajgce nastepujgce
wymagania:

beton o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelnosci min. W10 wedtug
PN 88/B 06250,

konstrukcja studni zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4  Studnie tworzywowe

Nalezy stosowac tworzywowe studnie niewtazowe DN 425, o konstrukcji i wyposazeniu zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.5 Beton

Beton o marce okreslonej w dokumentacji projektowej powinien by¢ wytwarzany zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003.
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2.6 Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét sa:

— grunt z dokopu
— piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
— piasek gruby
—  zwir wg PN-86/B-02480

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi inspektor nadzoru.

2.7 Skiadowanie materiatow
Materiaty sktadowaé zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncowki rur (ostaniaé deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynowaé pod
zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na podktadach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokosci do max 2 m.

Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, Materiaty do potgczen odcinkéw czy elementéw oraz wszelki
osprzet przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki
pianki poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3  Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 2.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— zuraw samochodowy,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

— urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia reczne.

4 Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal nastepujgce, sprawne
technicznie $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy 5-10T

— samochdéd dostawczy do 0,9T

5 Wykonanie Robot

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych

przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, wytycznymi producentéw systemow
kanalizacyjnych i wymaganiami szczeg6towymi podanymi ponize;.

5.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999.

5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.
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5.3 Roboty w wykopach otwartych

5.3.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robét ziemnych poza terenem
budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyskaé zezwolenie
odpowiednich organdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne.

5.3.2 Wykonanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyréwnuje sie te réznice. W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Jezeli inaczej nie podano w dokumentaciji projektowej przewody uktadac¢ na podsypce grubosci 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)
oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tagcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Dla przewodéw o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod kielichem.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy namuty, nalezy dokonaé, wymiany gruntu na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

5.3.3 0Ogolne zasady montazu rurociagéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzeh - oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekraczaé¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie $rednicy na jednym ciggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i ksztattek
(w tym przytgczeniowych) wytgcznie jednego producenta.

5.3.4 Rurociagi grawitacyjne PVC

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcic
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy tgczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potagczenia, do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc¢
folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed S$cieraniem uszczelki w czasie pracy
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przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie
wolno wyrownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,

uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

niekorzystny wpltyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Giebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokosc
przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak
w tablicy.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zagdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Glebokosc_ Glebokos¢
przemarzania s
ulozenia przewodu
gruntu he (M)
h; (m) !
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
14 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z wymaganiami.

5.3.5 Przejscia przez przegrody
Przejscia przewoddw przez sciany studni wykona¢ jako szczelne:

— dla rur PVC przy pomocy tulei ochronnych z uszczelka,

— dla rur kamionkowych przy pomocy kréécy dostudziennych.

5.3.6 Studnie
Posadowienie studni wg wymagan dokumentacji projektowej.

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworzyw sztucznych zgodnych
z wymaganiami okreslonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowanym o wyksztatconej kinecie.

Posadowienie i wyposazenie studni zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j.

5.3.7 Obsypka i zasypka przewodow

Materiat na obsypke i zasypke przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

O ile dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie
zageszczaC recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. MigzszosS¢ zageszczonej warstwy nie
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powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potgczen przewoddéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczyc
dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byc¢
zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg na petnej wysokosci wykopu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i dokumentacji projektowe;j.

5.4  Przewierty
Wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

5.5  Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatng¢ i przywréci¢é do stanu sprzed
wykonywania robét (lub lepszego) i uzyskaé¢ aprobate inspektora nadzoru i wiasciciela terenu.

5.5.1 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykonaé zgodnie z ST dotyczgcymi robot drogowych.

5.5.2 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robét zasadniczych ogrodzenia dziatek i terendw prywatnych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

6  Kontrola jakosci
Wymagania ogélne dotyczgce Kontroli jakosci Robé6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

6.1 Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robat.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow
i urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

— sprawdzenie wykonania studni i innych obiektéw sieciowych

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,
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— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,
— badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 12889:2003.

6.2.1 Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia jakosci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z kamerownia
Zamawiajgcemu na no$niku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z inspektorem
nadzoru.

7  Przedmiar i obmiar robot
Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m — rurociggi, kanaty, préby szczelnosci, przewierty
m?3 — wylewki betonowe,

kpl — studnie,

szt — ksztattki kanalizacyjne,

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Dlugos¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem dlugosci armatury,
ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujacymi punktami skrajnymi:

przeciecie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,
przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,

zewnetrzna powierzchnia Sciany, komory, studni wodomierzowej, przepompowni itp.
punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

8  Odbidr Robét
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdélne punkt 7.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogodlne zasady odbioréw robét zanikajgcych opisane sg w punkcie 7.1 ST-00 Wymagania ogoine.

Sposob wykonania i zakres czynno$ci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 7.3.

8.2  Odbior czesciowy
Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 7.2 ST-00 Wymagania ogdlne.
Odbiory czesciowe beda zgodne z normami PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2003 wymaganiami

podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz
wytycznymi producenta systemu.

8.3  Odbiér koncowy
Ogdlne zasady préb koncowych opisane sg w punkcie 7.3 ST-00 Wymagania ogdine.

Odbiér koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.3 Warunkow
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentoéw dostarczonych przez Wykonawce:
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Noéniki CD/DVD z zapisem inspekciji telewizyjnych zmodernizowanych/wykonanych kanatéw,

Rysunki na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen,

Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajgce drogami,

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomos$ci, na ktérych realizowana byta budowa kanalizacji
potwierdzajgca brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

Podczas Odbioru konicowego nalezy dokonaé inspekcji trasy lub jej fragmentéw wykonanego
uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztukg
budowlana.

9 Rozliczenie Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine p. 8.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot opisany w dokumentaciji projektowej i ST
zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in.:

—  zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skladowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

prace przygotowawcze i tymczasowe niewyodrebnione w PR np.:
—  oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
— wykonanie ktadek dla pieszych,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggow,

wykonania wszelkich rob6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow i
obiektow sieciowych, w tym:

w przypadku rurociggéw m.in.:
e montaz przewoddw prostych i ksztattek,
e montaz rur ostonowych,
e oznakowanie trasy rurociggu,

e wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przejs¢ szczelnych w przypadku gdy
kanat wtgczany jest do istniejgcej studni,

e wykonanie wigczen przewoddéw do studzienek i komoér,

e wykonanie obejs¢ i tymczasowego przepompowywania sciekow,
w przypadku rurociggéw wykonywanych metodami bezwykopowymi:

e wykonanie i demontaz komér nadawczych i odbiorczych,

e wykonanie odcinka metodg bezwykopowg zgodnie z wymaganiami
technologicznymi i Dokumentacji Projektowej (w tym przewiert lub przeciskanie
rury przewiertowej/przeciskowej, przecigganie rury ostonowej i rury przewodowej),

e szczelne potgczenie przeciskanego odcinka z siecia,
w przypadku studni:
e posadowienie,
e montaz kompletnego obiektu w tym:
= wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika,
= docigzenie w gruntach nawodnionych,
= montaz wewnetrznego wyposazenia

= wykonanie przejs¢ szczelnych,
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=  montaz kroccdw przytaczeniowych,
¢ wykonanie ewentualnych izolacji pionowych i poziomych,
e montaz pierscieni odcigzajgcych,
e osadzenie i regulacja wtazow, i zwiehczen
e obetonowanie w terenie nieutwardzonym.
préby cisnieniowe,
uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robaét,

wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacjg i
wymaganiami Umowy.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-EN 1610:1997

PN-EN 12889:2003
PN-EN 476:2001

PN-B-10736:1999

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-4:2000

PN-EN 295-5:2000

PN-EN 295-7:2001

PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2004

PN-EN 124:2000

PN-EN 13566-1

PN-EN 13566-4

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Sterowanie jakoscig i pobierania prébek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Metody badan

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce specjalnych ksztaltek, fgcznikow i
elementéw zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe; i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce perforowanych rur kamionkowych i
ksztattek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy
przeznaczonych do przeciskania.

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i Zzelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowac;ji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Czes¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu
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PN-EN ISO178 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu.
PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosc¢
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

10.2 Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

— Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r.



Strona |61

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-05

SYSTEM KANALIZACYJNY — OBIEKTY SIECIOWE,

KOD CPV — 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie obiektow sieciowych i przepompowni
Sciekow, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przytaczami w miejscowosci Skoérzewo ul. Debowa, Orzechowa, Leszczynowa, Jesienna,
Batorowska”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0), jako czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdét objetych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t w zakresie obiektow sieciowych, ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosci Skérzewo ul.
Debowa, Orzechowa, Leszczynowa, Jesienna, Batorowska”.

Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe. Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej, a nie bedgce rurociggami —
studnie wtazowe, studnie niewtazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera
lub Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki z PE i PP muszg spetnia¢ szereg warunkéw, a
przede wszystkim posiadac:

e wystarczajacg wytrzymatos$¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzen,

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

o dostateczng trwato$¢ uzytkows,
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e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spetnia¢é wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Szczegdlne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegodlne elementy z ktérych
studzienki sg montowane na budowie.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 600
mm, stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do pofgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona
wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i
wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na
prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety
te posiadajg mozliwosé ptynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety wykonane sg z PP. Nie posiadajg
one odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli réwniez pozostatych jej
elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowi srodkowg cze$¢ komory roboczej studzienki
niewtazowej, o srednicy wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajgcej srednicy tej studni, stuzgcg do
ustalenia wtasciwej wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury
o wysokosci h = 1000, 2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych
rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyze;.

Teleskopowy adapter do wtazéw zeliwnych. Stanowi on gérng czes$¢ studzienki niewtazowej, o
wewnetrznej srednicy podstawy d = 600 mm, z kotnierzem u goéry, o srednicy zewnetrznej 800 mm.
Jest to czes¢ studzienki stuzgca do montazu elementéw wiehczacych studzienke tj. witazéw. Adaptery
wykonane sg z zeliwa. Wymagania normowe jak wyzej.

Wiaz zeliwny — Wiaz nalezy zamowi¢ w firmie produkujgcej studzienki jako komplet wyposazenia.
Wiaz zeliwny jest to element wykonany z Zeliwa szarego, o $rednicy wewnetrznej d = 600 mm,
naktadany na otwdr w pierscieniu odcigzajacym i stuzacy do wejScia konserwatora kanalizacji, do
studzienki. Wtaz powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z
okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczgcej wlazow
zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza sie zastosowanie wtazéw typu lekkiego wytgcznie na terenie ogrédkéw przydomowych, tam
gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowac
przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek, przykrecane.

Wktadka “in situ” — Dla zrealizowania podtgczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zamowié
tzw. wktadke “in situ” wykonane sg z PE. Produkowane sg pierscienie o $rednicach d = 110, 160 i 200
mm, wyposazone w uszczelke gumowg. Wkiadki te nalezy zaméwic¢ u Producenta studzienek.

Studzienki @425 mm

Studzienki te majg zastosowanie wytgcznie na przylgczach do budynkéw, ich wyposazenie (czesci
sktadowe) beda nastepujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 425
mm, stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do pofgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona
wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i
wylot). Rodzaje kinet: stosuje sie kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanatu oraz kinety zatlomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te
wykonane sg z PE lub PP. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej
studzienki (czyli rowniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowi Srodkowg cze$¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o
Srednicy wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajgcej srednicy tej studni, stuzgcg do ustalenia wiasciwej
wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Wktadka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @600.
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2.1.3 Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne zlozone sg z nastepujacych czesci:
Komin studni

e pierscien wyréwnawczy,

o zwezka,

e plyta przykrywkowa nastudzienna z wikazem kanatowym.
Komora studni — sktadajgca sie z kregéw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykat z ptyta denng i wyprofilowanym korytem (kinetg)
przeznaczona do przeptywu Sciekow i ksztattkg przytaczng lub otworami pod ksztattki oraz spocznikiem
(powierzchnig dna pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej). Dno studzienki nalezy wykona¢ jako
monolityczne potaczenie $ciany bocznej z ptytg denna.

Elementy studzienek powinny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzgce ztgcze
(zamek) umozliwiajgce szczelne potgczenie elementéw za pomocg uszczelek elastomerowych.

Zejscie do studni wtazowej za pomocg zamontowanych na sSciankach elementdéw zeliwnych stopni
ztazowych wg PN-64/H-74086. Montaz poszczegodlnych elementéw powinien by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjg producenta.

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny by¢ wykonane z materiatéw trwaltych o minimalnej $rednicy wewnetrznej dla
studzienki wlazowej 1000 wysokosci komory roboczej h = 2,0m z wyjgtkiem przypadkéw gdy
gtebokos¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg na uzyskanie tej wysokosci.

Studnie betonowe i zelbetowe muszg spetniaé szereg warunkéw, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajgcg wytrzymatosc przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzenh, w tym drogowych,
e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e 100% szczelno$¢ na catej wysokosci studzienki,

e dostateczng trwato$¢ uzytkows,

e zapewnia¢ mozliwos¢é podtgczenia wlotdw bocznych w kinecie i ponad nig, tj. pod okreslonym w
projekcie katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, po za przypadkami okreslonymi w
projekcie, na wysokosci okre$lonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e spetnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

e posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do
tego jednostke,

e powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie potgczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na

uszczelke gumowg. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracjg

wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez

uprawniong do tego jednostke. Studzienki powinny byé wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS.

Ksztattki przytgczeniowe lub otwory do ich pdzniejszego zamontowania powinny by¢ dostosowane do

rur przewodowych. Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN

4304 czes¢ 1, natomiast uszczelki DIN 4060. Studzienki muszg by¢ przystosowane do sciekéw bytowo

gospodarczych — zgodnie z PN-80/B-01800.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe

stuzgce do ich zatadunku, wytadunku i montazu. Obsypka studzienek piaskiem i Zwirem wg. PN-87/B-

01100.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ $rednice wewnetrzng d = 1000 mm. W projekcie
zastosowano nastepujgce rodzaje kinet:

e kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,

e kineta zatomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeptywu kanatu,

e kineta potgczeniowa z wlotami bocznych kanatéw doptywowych lub przytgczy.

Kinety i spocznik muszg by¢ pokryte powtokg odporng na dziatanie wody i Sciekdéw sanitarnych o
odpowiedniej przyczepnosci do betonowego dna studni zapewniajgcej jej trwatosé. Powtoki te powinny

by¢ standardowym rozwigzaniem stosowanym przez zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
dostawce studni spetniajgcego wszystkie wymagania jakosciowe zawarte w niniejszej specyfikacji. W
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przejsciach przez Sciany studni nalezy osadzi¢ odpowiednie kré¢ce dostudzienne zapewniajgce
mozliwo$¢ montazu zaprojektowanych na danym odcinku rur.

Kregi komory i komina — d =2 1000 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie
wymaganej wysokos$ci studzienki.

Ponadto kregi muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabine zej$ciowg z materiatu
odpornego na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Kregi fgczone sg z dnem oraz pomiedzy
sobg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Pierscien wyrownawczy — stuzy o do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar
pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Ptyta przykrywowa — d = 1000/625 mm stanowi zwiehczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia
wiazu kanatowego.

Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) — d = 1000/625 umozliwiajgcy zmiane $rednicy
wewnetrznej komory studni lub komina do srednicy wlazu. W $cianki zwezki wbudowane muszg byc¢
stopnie ztazowe. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z normg DIN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy — stuzy do regulacji wysokosci osadzenia witazu. Pierscienie dystansowe
taczone sg za pomocg zaprawy betonowe;j.

Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym — powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-
87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku ,A” do Polskiej Normy PN-
93/H-74124, dotyczgcej wlazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza sie zastosowanie wtazow typu lekkiego wytgcznie na terenie ogrodkéw przydomowych, tam
gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow. Na terenach zalewowych nalezy stosowac
przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek, przykrecane.

Stopnie ztazowe — sg osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. Stopnie
powinny by¢ zamontowane mijankowo, w dwdch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 £5mm, oraz
w odlegtosci poziomej w osi stopni 272 £10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
Polskiej Normy PN-64/H-74086.

3.  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:

e Zzuraw samochodowy,
e urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow nalezy stosowac min. nastepujace srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,
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e samochody dostawcze,
e ciggniki kotowe,
e przyczepy samochodowe.

Wymagania dotyczgce przewozu pompowni.

Zgodnie z zatgczong do projektu ofertg, w cenie pompowni uwzgledniono transport Producenta loco
budowa. Zastosowanie srodka transportu wlasnego musi by¢é zaakceptowane przez Inzyniera oraz
Producenta pompowni.

Do transportu pompownie przygotowuje Producent wg okreslonych przez niego wymagan tj. miedzy
innymi; wyjgé pompy (transportowane wg oddzielnych przepiséw w opakowaniu), wyja¢ sygnalizatory
poziomu i przepust kablowy, zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz
zabezpieczyé rurociggi ttoczne i armature przez podparcie na stojakach drewnianych. Podczas
transportu pompownie ze zbiornikiem muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.. Pompownie powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie
materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozgcych
pompownie i studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi. Zbiornika
pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzucac lub wlec.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Szczegotowe warunki wykonania robot

Obiekty sieciowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegdtowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace  przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z  wykonaniem  zewnetrznych
systemow kanalizacyjnych  wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Przed zaméwieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym
oraz katy wlotéw i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzienek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas robét nalezy zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odlegtoéci 2,5 m i mniejszej od
projektowanych obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi,
wymaganiami norm PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentow i wytycznymi
niniejszej specyfikacji.

Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektow
wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom wody
gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegéine

Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych
przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegolnosci:

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

e sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej,

e badanie szczelnosci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,

e badanie szczelnosci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702,

e badanie rentgenem spawow elementoéw obiektéw sieciowych.

Proba szczelnosci zamontowanego elementu (napetnienie go wodg) powinna by¢ wykonana przy
spetnieniu nastepujgcego warunku:

e Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zosta¢ zasypany gruntem (zgodnie zasadami
warstwowego zasypywania i zageszczania kolejnych warstw) do wysokosci minimum 0,7
wysokosci zbiornika. Jest to niezbedne ze wzgledu na wymagane podparcie powierzchni bocznych
zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego wypetnienie bez podparcia gruntem.

e Po wypetnieniu zbiornika (np. wodg) powinno sie go pozostawi¢ na okres 24 godzin w celu
ustabilizowania sie temperatur cieczy, otaczajgcego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala sie
odpowiedni poziom cieczy, (dolewanie, dopompowywanie — w zaleznosci od sposobu prowadzenia
préby) oznacza sie poziom i od tego momentu liczony jest czas prowadzenia préby szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Studnie wiazowe: ilos¢ kompletow.
e Studnie niewtazowe: ilos¢ kompletéw.
e Pompownie: ilo§¢ kompletow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w ST-00.



Strona |68

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera lub protokét odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
e PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
e PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

e PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

e PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
— Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikow i elementéw zamiennych.

e PN-EN 598:2007 Rury, ksztalttki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania sciekow. Wymagania i metody badanh.

e PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 2: Armatura zaporowa.

e PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 3: Armatura zwrotna.

e PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

e PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtadciwosci produkcja i zgodno$é.
e PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozje Gatunki.
e PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

e PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e orazinne obowigzujgce PN.

e WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesiehn 2001r.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpieri 2003r.



http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13101%3A2005

