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1 Wymagania Podstawowe
1.1 Nazwa zamoéwienia

,,Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Skérzewo ul. Orzechowa, Leszczynowa”.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Roboét realizowanych w ramach zadania: ,,Budowa sieci wodociggowej
Z przylgczami w miejscowosci Skérzewo ul. Orzechowa, Leszczynowa”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST) stanowig integralng czesé
Specyfikaciji Istotnych Warunkdéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét.

1.2 Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

ST-01 Roboty pomiarowe
ST-02 Roboty przygotowawcze
ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Sieci wodociggowe

1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catosc¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji
projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem;
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Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznaczac
osobe Inzyniera w rozumieniu warunkow kontraktowych FIDIC;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia S$ciekéw
sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Ksztattki - wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych;

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze;
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Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegdlnych rob6ét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robadt;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzanh technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes$é stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
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Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczng;

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie
napiecie, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST— Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia;

1.4 Podstawowe wymagania dotyczace robot

1.4.1 Teren Budowy
W czasie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

1.4.2 Tablicainformacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
WW. rozporzgdzeniem.

1.4.3 Zgodnos$¢ Robét z postanowieniami Umowy

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowa, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ nadzor inwestorski, kiéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg
zgodne z Umowa.

Cechy Materiatbw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowg
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedag
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.
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1.4.4 Bezpieczenstwo Robot

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:
— Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
— Wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki,
— Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wkasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,
— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,
— Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,

— Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikoéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami,

— Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzgdzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

1.4.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegodlnosci:

— stosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pdozniejszymi zmianami),

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

— stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:
— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami oraz
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.6 Organizacjai zabezpieczenie Terenu Budowy

1.4.6.1 Uwagi ogéine

Podczas planowania Robdt Wykonawca powinien stosowaé wytyczne zamieszczone w projekcie
organizacji wykonania inwestycji (OWI), przy czym przedstawiona lokalizacja zaplecza Wykonawcy nie
jest obowigzkowa.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntdw, odnosnie do powierzchni, ktorg
zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie magazynowa na swoje maszyny, materiaty lub na
przeprowadzenie Robét; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdét wszystkich srodkéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robot.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robot, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla
wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikéw przyleglych do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i
innych zainteresowanych oséb.

1.4.6.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.6.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

1.4.6.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzenh urzgdzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakdéw ostrzegawczych, stupkéw i
sygnalizacji $wietlnej. Wszelkie znaki, na ktoérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i
powinny odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne przeszkody,
ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny
przed zachodem stonca do pdét godziny po wschodzie stohca i w kazdym innym czasie, kiedy
wystepuje staba widocznosé. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét
byto wyraznie widoczne.
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1.4.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich
pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie smieci lub
odpaddéw.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdt istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa albo innych niebezpiecznych obiektéw lub urzgadzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i inspektora nadzoru o wystgpieniu takich
zagrozen. Wykonawca speini wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz i bedzie stosowat sie do
wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz oraz
dostepnos$¢ urzadzen p/poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.4.6.6 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to
musi znajdowac¢ sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy
przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych
przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowaC sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat
udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

1.4.6.7 Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikow
poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach.

1.4.6.8 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknigciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub
jej czesci. Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu
pojazdow stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny byé dobrane w taki
sposéb, aby zminimalizowaé utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w Zadnym przypadku
nie moga sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie moga sie swobodnie poruszaé.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.4.7 Zapis stanu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktdre przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na
ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na
terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowad.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
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sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub instytuciji
przeprowadzajgcej inspekcje.

1.4.8 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy na podstawie projektu OWI (lub projektu wykonanego przez
siebie i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru), spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiorki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych medidéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien
uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych obiektéw.

1.4.9 Zgodnos$¢ Robét z Normami

W réznych miejscach dokumentacji projektowej i ST podane sg odnosniki do Norm. Normy te winny
byc¢ traktowane jako integralna czes¢ tych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w
szczegolnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich
braku normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw
przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robét.

1.4.11 Harmonogram Robét

Po podpisaniu Umowy Wykonawca zgodnie jest zobowigzany do dostarczenia harmonogramu
przedstawiajgcego rozplanowanie Robdt.

1.4.12Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkich
pozwolen, koncesji i zatwierdzen wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem
jakichkolwiek zadan objetych Umowa.

1.4.13Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu
Wykonawca zobowigzany jest zatatwi¢, wtasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkie formalnosci,
uzgodnienia i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu wchodzgcego w sktad
dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia stosownej optaty za
zajecie pasa drogowego.



Strona |17

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego i zabezpieczenia robét wg
projektu t.j. w szczegodlnosci do: oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég. Nalezy réwniez
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi wiladzami i policja odnosnie do Robdét
przeprowadzanych na drogach lub dostepu do wszelkich drég.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na piSmie odnosnych wiadz i spotecznosci
lokalnej o zamiarze przeprowadzenia Robét na jezdniach i stosowac sie bedzie do wszelkich instrukcji
takich wtadz.

1.4.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot
nalezy wzigé¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.4.150chrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzadcow tych budowli, urzgdzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi
sposOb zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz
zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzgdzen w czasie prowadzenia Robot w
ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzgdzen badz instalacji w trakcie wykonywania
rob6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.4.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— harmonogram robot zgodny z wymaganiami podanymi ponize;j

— projekt OWI i projekt organizacji ruchu w przypadku zastosowania innych projektéw niz
dostarczone przez Zamawiajgcego

— dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi ponizej,

— projekty robdt tymczasowych nie ujete w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu realizacji Robét Statych, w tym w szczegdlno$ci:
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o projekty umocnienia scian wykopdw,
o projekty odwodnienia wykopdw,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca, w formie pisemnej, ustali z Wiascicielem posesji, termin wejscia na teren celem
wykonania przytacza.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wtasnym staraniem wazno$¢ przez caty czas trwania Umowy
wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji administracyjnych itp.
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegotowe, ktdre niezbedne bedg do ukoriczenia robdt.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

1.4.16.1 Harmonogram robot

Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram opisujgcy kolejnos¢, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty wraz z opisem metod realizacji Robot, ktére
Wykonawca zamierza przyja¢ celu zapewnienia terminowego i jakosciowego wypetnienia postanowien
Umowy.

Harmonogram powinien by¢ spdjny z innymi Dokumentami Wykonawcy wymienionymi wyzej w
szczegolnosci z projektem OWI i organizaciji ruchu.

Harmonogram bedzie aktualizowany w przypadku zasadniczego odchylenia faktycznego postepu
pracy od podanych w harmonogramie zamierzen Wykonawcy.

1.4.16.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robat.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczag nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Odbioru
koncowego.

Jezeli w trakcie Odbioru kohcowego Ilub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Rob6t Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w
formie wydrukdéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).
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1.4.17Raporty o postepie

W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykonawca bedzie dostarczat miesieczne raporty o
postepie, ktére powinny zawieraC opisy postepu prac z uwzglednieniem faktycznego i planowanego
postepu pracy ze szczegétami wszelkich wydarzen Ilub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozié¢
ukoriczeniu Robét zgodnie z umowa.

Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukohczy wszystkie Roboty.

1.4.18 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegolnosci:

— Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty Wykonawcy,

— Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.,
— Harmonogram Robdt,

— Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

— Protokoty z préb, inspekciji, odbiorow,

— Dokumenty zapewnienia jakosci,

— Dzienniki montazu,

— Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
— Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

— Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

1.4.19Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg regularnie w odstepach tygodnia (o ile inspektor nadzoru nie
poleci inaczej) i przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza
Budowy. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagac inspektor nadzoru moze zarzgdzi¢é wieksza
czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzgadzeh, podwykonawcédw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach bedg obecne nastepujace strony:
1 Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego;
2 Wykonawca;

3 Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie inspektora, jesli wymagane jest to przez
temat spotkania oraz

4 Inne osoby zaproszone.

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

— Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

— Przeglad postepu Robdét od czasu poprzedniego spotkania;

— Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

— Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu;

— Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robdt;

— Zapewnienie jakosci wykonywanych Robét i przestrzeganie przepiséw BHP;
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— Wszelkie inne sprawy.

1.4.20Ubezpieczenia
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z Ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

1.4.21 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Na terenie budowy nie wystepujg zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, w przypadku
odkopania materiatéw ktére mogg mieé witasciwosci historyczne nalezy o tym fakcie powiadomic
wiasciwego Konserwatora Zabytkow.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw i Urzadzen

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
inspektora nadzoru,

— nowe i nieuzywane,

Podane w dokumentacji projektowej i w punktach 2 poszczegoélnych czesci ST, wymagania dotyczace
Materiatéw i Urzadzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzgdzen i/lub materiatéw o
wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie
wynagrodzenia.

Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzeh powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstgpienia korozji galwanicznej.

2.2 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostaé
odrzucony przez inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$C i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
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Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzen uwaza sie za zawarte w
wynagrodzeniu Wykonawcy i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci.

2.4  Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robét muszg zostaé zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Materiat, ktory nie zostat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru nie
moze zosta¢ wbudowany.

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawic inspektorowi nadzoru nie pdézniej niz w dniu dostawy Materiatow,
Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatdw i Urzgdzeh Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i
Urzadzen i przekaze kopie takich atestéw inspektorowi nadzoru. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
Materiaty i Urzgdzenia zostaly poddane probom wedtug wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
jak rowniez podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.5 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢é wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzadzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy
takze tabliczki ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

2.6 Uslugi specjalistéow - pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw swiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

2.7 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét w terminie przewidzianym w
Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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3 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robé6t w terminie przewidzianym w
Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca uzyska, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i/lub przejazdu pojazdow
nienormatywnych i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat odpowiedni organ,
jesli taki wymaog zostanie postawiony.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.

4 Wykonanie robét

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnosé na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i
oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami, poleceniami inspektora nadzoru oraz opracowanymi Dokumentami Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2 Zgodnos¢ Robét z Umowa

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgé wszystkich szczegotéw projektu i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc
dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Cechy Materiatéw i Urzadzehh muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowg
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzgdzenia bedag
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.3 Wytyczne realizacji inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w
dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia
zgodnie z ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 1.6.16.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na pismie wiasciwych wiadz i spotecznosci
lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediéw.
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Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

5 Kontrola Jakosci

5.1 Préby, badania i pomiary

Wszystkie préby, badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

5.2 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan najszybciej
jak to mozliwe. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru i na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdw i Robét z wymaganiami Umowy na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Rob6t z Umowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.4 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montazu, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych beda wymagane podczas Odbioréw Robét. Inspektor nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazanh inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z
inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6 Obmiar Robot

6.1 Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Umowag, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru wydanej na pismie.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow
Ditugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora nadzoru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7 Odbior Roboét

7.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowosé
danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ i zgodnos¢ wykonanych
robot z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,
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— przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Zakres odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami
odpowiednich ST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentéw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robét przez inspektora nadzoru jest, aby przeprowadzane
zostaly zgodnie z Umowg i daty wynik pozytywny wszystkie proby, badania, inspekcje, kontrole,
pomiary i sprawdzenia tych robot.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé
wykonanych robaot:

— zgodno$¢ wykonanych robét z Umowa,

— rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
— technologie wykonania robdt,

— parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez inspektora nadzoru.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

7.2  Odbiér czesciowy
Przed wystgpieniem o ptatnos¢ czesciowg Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie

roboty, ktérych Platno$¢ ma dotyczyé. Odbioér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 7.1 dotyczgcymi odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Zakres odbioréw czesciowych powinien by¢é zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentéw.

Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatno$¢ czesciowag
wytgcznie, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowsg. Jezeli w zakres
robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikty lub ulegty zakryciu i ktére
poddano odbiorom wczesniej, Wykonawca zatgczy do wystgpienia o ptatnos¢ protokoty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Umowy.

7.3 Odbiér koncowy, szkolenia

7.3.1 Wymagania ogélne

1) Celem Odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowg
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru koricowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwacji,

c) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,



3)

4)

5)

6)

7
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e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
— dokumenty atestacyjne,
— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
— Swiadectwa jakosci,
— atesty higieniczne,
— inne,
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzgdzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru kohcowego.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru koncowego przed wydaniem przez inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Nadzér nad przebiegiem odbioru sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

Z przeprowadzonego Odbioru Koncowego Wykonawca sporzadzi Protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
czionkéw Komisiji.

Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Odbioru koncowego w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢é z Umowg, a w
szczegolnosci dokumentujgcy osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Umowie.

7.3.2 Zakres i etapy Odbioru koncowego
W ramach Odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy,

sprawdzenie protokotdw odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.,

wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczegdlnych ST,

Ponadto w ramach Odbioru Kohicowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu uzytkownika.

7.3.3 Raport z Odbioru konhcowego

Raport z Odbioru koncowego powinien obejmowac¢ opis przebiegu i zakonczenia czynnosci
odbiorowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegdélnosci Raport powinien zawieraé nastepujgce elementy:

protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru badan, préb inspekciji,
protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,
protokoty potwierdzajgce zgodnosé wykonanych robét z Umowg i dokumentacjg projektowa,

protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz,

oswiadczenia wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, o braku
roszczen po wykonanych robotach.
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7.3.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektow (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane
zgodnie z prawem budowlanym).

8 Podstawa ptatnosci

8.1.1 Ustalenia ogélne

O ile w umowa nie stanowi inaczej podstawg pfatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robot wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

8.1.2 Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegolnosci nastepujace
elementy (o ile nie sg one osobnymi pozycjami w przedmiarze robot):

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— wartos¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robd6t a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robodt, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty
dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, specjalistyczny nadzér nad
robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne.

— koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

— koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny
zostaé ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementow
rozliczeniowych.
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Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015r, poz.528 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. .935).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014r. poz. 897).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2014r. poz. 1146).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 478).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2014r. poz.1200).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2013r. poz.1635).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 2014r. poz.1662).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U 2013r. poz.21).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2015r. poz.478).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. 2014r. poz.1662) z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2014r. poz. 1133).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 2014r. poz. 822).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego (Dz. U. 2014r poz. 1662).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.
U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001, nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzgdzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 poz. 2173).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2003 nr 121 poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1546).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73).
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ST-01
Roboty pomiarowe
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét pomiarowych
podczas budowy obiektéw budowlanych w ramach zadania: ,,Budowa sieci wodociggowej z
przytaczami w miejscowosci Skérzewo ul. Orzechowa, Leszczynowa”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét pomiarowych zwigzanych z
uktadaniem sieci kanalizacyjnych oraz drég i obejmuija:

— geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,
— czynnosci geodezyjne w toku budowy,
— czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i
zarejestrowanie jej.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogdélne punkt 2.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robdét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 4.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 5.

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowe] realizaciji
robot zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
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Roboty opisane w punkciel powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25,
poz. 133) oraz WZ.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym
inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardéw przez inspektora nadzoru.

Punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot.

5.2  Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatéw kanalizacyjnych i obiektow sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatéw kanalizacyjnych w terenie, gdzie brak
jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratéw.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materialy Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowa¢ rzedne terenu i nie opiera¢ sie na rzednych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢é robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdituz trasy w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i
obiektéow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdiuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Rzedne reperéow roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm dla drog.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtosé miedzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta, co najmniej
powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

5.6 Wyznaczenie potozenia obiektéw

Dla kazdego z obiektow budowlanych bedgcych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,

— wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie obiektu.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdélne dotyczgce Kontroli jakosci Robé6t podano w ST-00 Wymagania Ogdline pkt 6.

Kontrole jakosci Robot opisanych w punkcie 5 nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7 Przedmiar i obmiar roboét
Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

— km - roboty pomiarowe na trasie projektowanej kanalizacji

8 Odbiér Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne punkt 8.

9 Rozliczenie Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 9.
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Nalezy wykona¢ zakres robét opisany w dokumentacji projektowej i ST zgodnie z wymaganiami ST i
dokumentacji projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje wszelkie czynnosci geodezyjne konieczne do
prawidtowego wytyczenia, wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wykonywanych obiektow
budowlanych w tym:

geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,
czynnosci geodezyjne w toku budowy,
czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i
zarejestrowanie jej.

10 Przepisy zwigzane

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133).

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1997.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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ST-02
Roboty przygotowawcze
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét przygotowawczych w
ramach zadania: ,,Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Skorzewo ul.
Orzechowa, Leszczynowa”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych i obejmujg w szczegdlnosci roboty rozbiérkowe:

— elementéw drdg i ciggéw komunikacyjnych,
Ponadto w ramach rob6t przygotowawczych nalezy wykonag:

— przygotowanie Terenu Budowy.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspodlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIOR) i
postanowieniami Umowy.

2 Wpymagania dotyczace Materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogdlne punkt 2.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 3.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m?,
— spycharka ggsienicowa 100+250 KM,

— frezarki do nawierzchni bitumicznych,

— zuraw samojezdny (minimum 5 T),

— pity mechaniczne,

— mioty pneumatyczne,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
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4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 4.

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowacC nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 5.

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

— oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

— dokona¢ zapisu stanu istniejgcego,

— zbudowac¢ Zaplecze Budowy,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogodlne oraz projektem OWI

W szczegodlnosci przed rozpoczeciem robdt winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegdlniaé poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogg wymagac
przywrécenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére
mogqg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumiec¢ sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ inspektorowi nadzoru.

Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczegétéw dotyczgcych odwodnienia podziemnego
lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu
Robot.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegdtowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykornczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi inspektorowi
nadzoru przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca.

Sposoéb postepowania z odpadami powinien byé zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012
o odpadach, z pézniejszymi zmianami.

Przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadéw z rozbiérek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z wlasciwymi
zarzadcami drog.
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5.3 Zagospodarowanie materiatéw z rozbioérek i demontazu

Materiat z rozbidérek drogowych nie nadajgcy sie do dalszego uzytku oraz wszelkie inne materiaty z
rozbiérek i demontazu Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami
Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania odpadoéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4  Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac¢ nastepujgce przepisy BHP:

— przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

— pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 6.

7 Przedmiar i obmiar robét
Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
m — rozbidrki kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen, ciecia nawierzchni
m? — rozbiorki chodnikdw, warstw $cieralnych ulic (frezowanie) i wjazdow, nawierzchni i podbudéw,

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

8 Odbiér Roboét
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robé6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

9 Rozliczenie Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatno$¢é nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robé6t obejmuje m.in.:

— roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,
— demontaze i/lub rozbiorki,

— ciecia nawierzchni,

— kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,

— zaladunek, transport i  wyladunek materiatbw z  rozbiorki i/lub w  miejsce
zagospodarowania/utylizaciji,
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— koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw pochodzacych z rozbiérki/demontazu w tym koszty
wszelkich opfat,

— uporzadkowanie Terenu Budowy,

10 Przepisy zwigzane

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26 poz. 313)
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ST-03
Roboty ziemne
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych w ramach
zadania: ,,Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Skoérzewo ul. Orzechowa,
Leszczynowa”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t ziemnych i
obejmuja:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy,) zwigzane z budowg uzbrojenia sieci
wodociggowe.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogodlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIOR) i
postanowieniami Umowy. Ponadto ponizsze okre$lenia oznaczajg:

— wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

— zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
— przekopy - wykopy podituzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

— ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypéw lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop - miejsce pozyskania gruntdw do wykonania robét ziemnych potozone poza Terenem
Budowy,

— wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

— nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

— odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do
50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is =Pd/Pds

gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),



Strona |42

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctora,
— pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczgcym (brus, grodzica),

— $cianka szczelna - $ciana zlozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w
grunt Scisle jeden obok drugiego.

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie
2 ST-00 Wymagania ogolne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
— grunt z wykopu,
— grunt z dokopu

— piasek sredni

- 2Zwir

wg PN-86/B-02480,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy Scian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.

— cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m?,
— spycharka gagsienicowa 100+250 KM,
— ptyta wibracyjna, samobiezna.

— zuraw samojezdny,

zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogodlne dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 4.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowal nastepujgce, sprawne
technicznie $rodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,
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— samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10T,
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosc robot i wkasciwosci przewozonych towaréw..

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robdét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

5.1 Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

— postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych
— wykonania wykopow
— wykonania nasypow

— zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robét

robét ziemnych w okresie mrozéw

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999.

5.3 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

5.4 Ksztaltowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

5.5 Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w dokumentaciji projektowej. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robdét Tymczasowych
(umocnienia wykopéw, odwodnienie wykopdw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robdt.

5.6 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopdéw, rowdw, tuneli i
przekopéw potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzgcych z dowolnego zrédia, oraz zapewnienie
obecnosci wystarczajgcej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podjg¢ odpowiednie kroki
w celu sprawdzenia za pomocg detektorow gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej
wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7 Odkiad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymac¢ sktadowiska
przeznaczone na odklad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdét ziemnych, a takze
zagospodarowac, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie
do wykorzystania do robét.
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Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na skfadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robét
wykonywanych na skfadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania
gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do Robét odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzglednié te
parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sa rézne rodzaje materiatu, winno sie¢ sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wlasciwy zachowac¢ do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegoblng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie material, a po zakonczeniu roboét przywréci¢é go na
wiasciwe miejsce.

5.8 Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie
robot ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy
wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym
przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbednego do
wykonania Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.9 Podloze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie
dna wykopu powinno by¢ w zwyklych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio
przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Ilub zageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podfoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.10 Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robot ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewoddéw wodociggowych i nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-10736:1997.

5.11 Wykopy

5.11.1 Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy prébne.
Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdw probnych z innych przyczyn. Jezeli nie
zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

5.11.2 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledow. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym
etapie wykonywania roboét.
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5.11.3 Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny byé umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegodlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktdore mogtyby spowodowaé zmniejszenie
szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢
na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, Zze inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wylgcznie w przypadku, gdy sciany tych wykopow
znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalaciji,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

5.11.4 Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnosciag do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i — 3
cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.11.5 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robdét powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemow odwadniajgcych oraz usuwania
wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowac¢ wykonanie tymczasowych drendw, rowow
odwadniajgcych, drendw odcinajgcych, sgczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow
lub innych urzadzen odwadniajgcych i powinna uwzglednia¢é wszystkie materiaty i wyposazenie
potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu,
gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdblng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo
ukonczonych konstrukciji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie
do zalania wykopéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do
poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i
eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich
instalacji i konstrukciji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, sgczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowacé sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz
potrzebne, nalezy je zapemi¢ zageszczonym strukturalnym materialem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robét.
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Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaé pisemne zezwolenie
wlasciwych wiadz i witascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzegaé obowigzujgcych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé wod
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wdd
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur,
ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas doktadnie oczysci¢ z
mutu i innych odktadajgcych sie materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11.6 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze roboét nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie woéwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

5.12 Kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizenr z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢é rurami ochronnymi dwudzielnymi i
podwiesi¢ na catej ditugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzoér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurociag umiesci¢ w rurze ochronne;j.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

5.13 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystagpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédio) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robo6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jedli to konieczne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okre$li¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a
jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertéw.

5.14 Posadowienie rurociagéw

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
wykonywanych mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili
podtuznych poszczegdlnych kanatow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem niepowodujgcym
spulchnienia gruntu.

Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktada¢ na wykonanej
podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypetnic
przez wykonanie fawy zwirowe;j.
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5.15 Zasypywanie wykopow

Jezeli w dokumentaciji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubos¢ zasypki wstepnej, to jest
warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi 50 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w
zasadzie odbywac sie recznie. Zasypke wykona¢ gruntem z dokopu.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej pozostata cze$¢ wykopu moze zostac
wypetniona materiatem rodzimym, jesli zostanie on zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wypetnienie wykopu powinno nastepowac warstwami o statej grubosci. Grubos$¢ warstw w zaleznosci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukfadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajgca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢
zageszczona przy pomocy Srednich ubijakédw wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za
pomoca ptyt wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach
przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi byé wykonany w taki sposéb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Jes$li dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywa¢ sie warstwami do uzyskania 1S=0,98.
Ostatnig warstwe zasypki wykopow instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy
zagescic¢ do 1S=1,00.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie, aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta
w granicach Wn = Wopt + 2 %,

— dla pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym goérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie
duzg iloscig wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady
poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ (np. kultywatorem) na gteboko$¢ okoto 5 cm oraz polaé woda.

5.16 Przywrdécenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego, ktére nie zostaty utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza
przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejacy przed
przejeciem terenu. Ziemie roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwg grubosci min. 5 cm.

Wykonanie trawnikéw wg wymagan ST-07 Zielen.

Jezeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczyc¢
w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopéw.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6.

6.1 Kontrolei badania laboratoryjne
Kontrole jakosci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
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#rédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

— skfad granulometryczny,

— zawarto$¢ czesci ograniczonych,

— wilgotnos¢ naturalng,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

— granice ptynnosci,

— kapilarnos¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robdt.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie niezwlocznie przekazywac inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykohczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

— 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
€0 najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

— wyznaczenie nasypow i wykopdéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7 Przedmiar i obmiar robét
Jednostkg obmiarows jest:

- m’- podtoza z piasku, umocnienia Scian wykopow

- m- wykonanego wykopu, zasypanie wykopu, transport urobku i gruntu na zasypki, obsypki,
sktadowanie i utylizacja urobku (nadmiaru oraz nie nadajgcego sie do wbudowania),

— kpl — konstrukcje ochronne (podwieszenia kolizji), odwodnienie wykopow.

lloS¢ robot oblicza sie wedtlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru, lub za pomocg innych wykazow prowadzonych przez wykonawce i
potwierdzanych przez inspektora nadzoru.

8 Odbiér Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robé6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
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8.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegolnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
— zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

8.2 Odbioér koncowy
W ramach Préb koncowych nalezy wykonac¢ w szczegdlno$ci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikoéw badan
laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9 Rozliczenie Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdélne p.9.

Ceny jednostkowe robét ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:

— wykonanie niezbednych dodatkowych badanh gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,

— zdjecie warstwy urodzajnej

— wykonanie przekopow kontrolnych

— wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie

— umocnhienie wykopoéw,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)

— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggéw, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

— wykonanie zabezpieczen istniejgcej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka zielenig
— przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robét,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robét wraz
z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

— odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,

— zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

— usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego
do pézniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopéw, wyréwnania terenu, rozplantowania,
nasypow),

— usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robét oraz
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi
optatami z tym zwigzanymi,,
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— pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp. jezeli zgodnie z dokumentacjg projektowg ma by¢ zastosowany grunt inny niz
rodzimy,

— profilowanie dna wykopu i skarp,
— wbudowanie i zageszczanie gruntu,

— wymiany przewarstwien gruntdw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

— optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
— opfaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadéw,
— zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,

— wykonania okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

— przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub
mechanicznie,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10 Przepisy zwiagzane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania

prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2 Inne przepisy
—  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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ST-04
Sieci wodociggowe
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczagce wykonania sieci wodociggowej oraz
wszelkich urzgdzen sieciowych i armatury w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociggowej z
przytaczami w miejscowosci Skérzewo ul. Orzechowa, Leszczynowa”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg sieci
wodociggowe;j.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300 - roboty budowlane w zakresie wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogélne.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce Materiatébw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogdélne punkt 2.

2.1 Rury i ksztaltki PE

Do budowy sieci wodociggowej stosowac nalezy rury ci$nieniowe:
METODA WYKOPOWA
— sie¢ wodociggowa — rury @110 mm z PE100 SDR17, spetniajace wymogi normy PN-EN 12201,

METODA BEZWYKOPOWA
— sie¢ wodociggowa — rury @110mm PE100RC SDR17 spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaitek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce:

- 16, 20, 25. 32, 40, 50, 63, 75,90, 110, 125, 140, 160,180, 200, 225, 250, 280, 315mm.
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2.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej

2.2.1 Hydranty

Na terenie obiektu projektuje sie nadziemne hydranty p.poz. 80 mm z pojedynczym zamknieciem
zabezpieczone przed ztamaniem z przylgczem kotnierzowym DN80. Hydranty nalezy stosowaé o
srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN — 89/M — 74091 i BN — 70/5213-
04. Lokalizacje hydrantéw p.poz., zasuw nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za pomocg tabliczek
informacyjnych.

2.2.2 Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zasuwa z zeliwa sferoidalnego, z klinowym migkkim
uszczelnieniem. Zasuwy muszg by¢ wewnetrznie i zewnetrznie pokryte farbg epoksydowo-proszkowg
min250 um. Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-
1-3 2002 oraz PN-89/M. 74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3 Ziaczki

Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany Srednicy rurociggu:

kolanka o odpowiednim kacie zatamania,

redukcje,

—  trojniki

z materiatéw, z ktérych wykonane sg rury przewodowe. Nalezy stosowac¢ elementy ztgczne tego
samego producenta, ktérego rury uzyte sg do budowy wodociggu. Dobdr elementdéw zigcznych winien
by¢ dokonany przez Wykonawce na podstawie dokumentacji technicznej oraz specyfikaciji

technicznych. Niezaleznie jednak od postanowien tych dokumentéw zasadniczym kryterium doboru
winny by¢ zalecenia producenta.

2.2.4 Bloki oporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane
lub wykonywane na miejscu budowy. W budowie rurociggdw z PE bloki oporowe i podporowe
wystepujg przy taczeniu rur PE z ksztattkami z ré6znych materiatéw (PE, stal, zeliwo) oraz armatury
(zasuwy, hydranty).

2.3 Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t sa:

grunt z dokopu

piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
— piasek gruby
— zwir wg PN-86/B-02480

grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi inspektor nadzoru.

2.4 Beton

Beton o marce okreslonej w dokumentacji projektowej powinien byé wytwarzany zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003.
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2.5 Skladowanie materiatéw

Materiaty skladowaé zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynowaé pod

zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, ukladajgc je na podktadach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokosci do max 2 m.

Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, Materiaty do potgczen odcinkdéw czy elementow oraz wszelki
osprzet przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte skiadniki
pianki poliuretanowej oraz materialy termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 2.

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet:

— zuraw samochodowy,

wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

ubijak spalinowy 200 kg,

narzedzia reczne.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowacC nastepujgce, sprawne
technicznie $rodki transportu:

— samochdd dostawczy do 0,9T.

5 Wpykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodow cisnieniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymaganiami
normy PN-EN 805 wytycznymi producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999.

5.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

5.2 Roboty w wykopach otwartych

5.2.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
robé6t ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robét ziemnych poza terenem
budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie
odpowiednich organdw.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne.

5.2.2 Wykonanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyréwnuje sie te roznice. W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Jezeli inaczej nie podano w dokumentac;ji projektowej przewody uktada¢ na podsypce grubosci 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm facznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Dla przewoddw o potaczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod kielichem.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy namuly, nalezy dokonaé, wymiany gruntu na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowaq.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usungc¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

5.2.3 0Ogoélne zasady montazu rurociggéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekraczac + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.2.4 Rurociagi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécic
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu,
jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D —
srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:



Strona |56

— 20 x D (przy temp. + 20°C),
— 35 x D (przy temp. + 10°C),
— 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢é wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu
wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i
innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym podiozu.

Nalezy stosowal generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentow.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzic¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wigkszych lub
réownych od 63 mm - dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bebna). Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji
montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage
na:

— prostopadte do osi obciecie kohcéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,
— zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach scianek,

— dokfadne wyréwnanie koncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C (PE),

— bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem),

— wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungé stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

— utrzymanie w czystodci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i chusteczek odtluszczonych zalecanych przez producenta,

— czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem kohcdwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duzg wrazliwosc¢ na utlenienie (PE),

— site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

— site docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, aw szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie zlgcza powinno odbywacé sie¢ w sposob naturalny bez
przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,
— czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchyleh podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych
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Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach
rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na zlgczu
w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka. Niektére ztgcza
elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie
preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich
mozna dokonywac¢ zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé,
ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Przeciski

Wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

5.2.5 Studnia wodomierzowa

Wymagania dotyczgce studni wodomierzowej okreslone sg w normie PN-91/B-10728 oraz normach
PN-B-10792, PN-EN 476 z modyfikacjami oraz zgodnie z PN-EN 1091. Studzienka po wykonaniu
izolacji powinna by¢ wodoszczelna. Witazy powinny zapewnia¢ wymagany stopien wentylacji
przestrzeni studzienki.

5.2.6 Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz na rurociggu wykonac¢ nalezy prébe cisnieniowa.
Proba moze by¢ wykonana po zabezpieczeniu rurocigagu przed wszelkimi przemieszczeniami to jest
wykonaniu wszystkich blokéw oporowych i doktadnym wykonaniu i wlasciwym zageszczeniu obsypki.
Probe te nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Wszelkie odgatezienia od kanatu winny by¢ zamkniete.

Préby szczelnosci winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725:1997 ,Wodociaggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wymagania odnosnie szczelnosci
rurociggdw PE ujete sga w normie PN-81/ B-10725, Wodociagi wiejskie. Pozytywny wynik prob
szczelnoéci jest podstawg do wydania przez inspektora nadzoru zgody na zasypywanie kanatéw. Po
pozytywnej prébie szczelnosci wodocigg nalezy zdezynfekowaé i uzyska¢ pozytywny wynik badania
wody przez odpowiednie stuzby sanitarne.

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Cisnienie prébne
dla przewodu o ci$nieniu roboczym do 1 Mpa powinno wynosi¢ 1,5 Pnom, lecz nie mniej niz 1 MPa. W
trakcie wykonywania préby wszystkie ztgcza zgrzewane i ztgczone muszg by¢ szczelne, co nalezy ujgé
w protokole odbioru.

5.2.7 Obsypka i zasypka przewodow
Materiat na obsypke i zasypke przewoddw powinien byé zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewoddéw
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20 mm,
— nie powinien by¢ zmrozony,
— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.

O ile dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie
zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie
powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.
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Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potgczen przewodéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykona¢ do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokohczy¢
dopiero po zakonczeniu préb szczelnoéci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byc¢
zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg na petnej wysokosci wykopu zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i dokumentacji projektowe;j.

5.3 Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatngé i przywrécié do stanu sprzed
wykonywania robét (lub lepszego) i uzyskac aprobate inspektora nadzoru i wtasciciela terenu.

5.3.1 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykonaé zgodnie z ST dotyczgcymi robét drogowych.

5.3.2 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robét zasadniczych ogrodzenia dziatek i terenéw prywatnych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 5.

6.1 Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkow i odpowiednich norm materialowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badah stanowigcych podstawe odbiorow Robot.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw
materiatow i urzgdzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwne;j.
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6.2.1 Przewody

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych
przez COBRTI Instal oraz wg wytycznych producenta rur.

6.2.2 Proéby cisnieniowe przewodow

Préby szczelnosci wykonywac¢ sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do prob nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodéw cisnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dlugo$¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300m.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

— przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie
moze byé¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac poziom cisnienia.

Odcinki przewodu uktadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddac prébie cisnienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.

7 Przedmiar i obmiar robot
Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
m — rurociggi

szt — ksztattki,

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Dlugos¢ przewoddéw mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci armatury,
ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujacymi punktami skrajnymi:

— przeciecie osi rurociggu

— przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,

— zewnetrzna powierzchnia Sciany, komory, studni wodomierzowej, itp.

— punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,
— inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

lloS¢ robot oblicza sie wedtlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

8 Odbioér Robét
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 7.



Strona |60

8.1 Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogodlne zasady odbioréw robét zanikajgcych opisane sg w punkcie 7.1 ST-00 Wymagania ogodlne.

Sposob wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 7.3.

8.2 0Odbiér czesciowy
Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 7.2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-B 10725 oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.

8.3 Odbidér koncowy
Ogodlne zasady préb kohcowych opisane sg w punkcie 7.3 ST-00 Wymagania ogdlne.

Zakres Préb Kohcowych przewodow cisnieniowych powinien by¢ zgodny z p. 6.2.3 Warunkow
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

9 Rozliczenie Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogodlne p. 8.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robot opisany w dokumentacji projektowej i ST
zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robé6t obejmuje m.in.:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow
w tym materiatdw pomocniczych,

— prace przygotowawcze i tymczasowe niewyodrebnione w PR np.:
o oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
o wykonanie kladek dla pieszych,

— wykonania wszelkich robo6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow i
obiektdéw sieciowych, w tym:

o w przypadku rurociggéw m.in.:
= montaz przewodow prostych i ksztattek,
= montaz rur ostonowych,
= oznakowanie trasy rurociggu,
» wykonanie obejs¢ i tymczasowego przepompowywania sciekow,
= préby szczelnosci,
— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdét,

— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacjg i
wymaganiami Umowy.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 545:2005 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 545:2005 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zligcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosc¢
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

10.2 Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

— Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r.



